

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 ÀS 08:30

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES RURAIS; SÍTIO BREJINHO, SÍTIO REDINHA E SÍTIO CAMUCI NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB.

PROPOSTA

LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ 24.621.931/0001-75
IE 20.448.638-6
RUA FRANCISCO LOPES DE MORAIS, 96
59275-000, CENTRO, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE /RN

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, 18 de JUNHO de 2021. 4153

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 ÀS 08:30

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB.

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente;

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R\$ 232.749,11 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, anexa.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de **SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB**.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de **SÃO JOSÉ DO SABUGI /PB**, antes da execução dos mesmos.

O prazo de execução total das obras é de conforme o edital a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de **SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB**, para o cumprimento das obrigações assumidas.



SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.

2133

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 ÀS 08:30

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES RURAIS; SÍTIO BREJINHO, SÍTIO REDINHA E SÍTIO CAMUCI NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE, RG. 002.800.139, CPF. 090.889.164-46, brasileiro, solteiro, empresário, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Francisco Lopes de Moraes, n.º 42, Centro, São José do Campestre-RN, CEP: 59.275-000, Celular: (084) 98173-4371.


DADOS BANCÁRIOS

AG: 061

C/C: 44388-5

LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI

BANCO DO NORDESTE



JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE
SÓCIO-DIRETOR
CPF: 090.889.164-46
RG: 002.800.139

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 ÀS 08:30


OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTE COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI/PB.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Senhor Presidente:

A Empresa **LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº 24.621.931/0001-75, sediada na RUA FRANCISCO LOPES DE MORAIS, nº 96, CENTRO, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, CEP 59275-000, por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no edital **TOMADA DE PREÇO: 004/2021**, declara sob pena da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO: 004/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica **TOMADA DE PREÇO: 004/2021** ou qualquer integrante do Departamento de Licitação de **SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB**, por qualquer meio ou pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica **TOMADA DE PREÇO: 004/2021**, quando a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem cronológica **TOMADA DE PREÇO: 004/2021**, antes da oferta de lances;
- e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE
SOCIO-DIRETOR
CPF: 090.889.164-46
RG: 002.800.139

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	São José do Sabugi/PB	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	66,16%	48,51%	10/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.319,79
1.1	06.201.00/DER	PLACA INDICATIVA DE OBRA		M2	8,00	274,74	2.197,92
1.2	06/2022	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		M2	3.505,85	0,32	1.121,87
2	TERRAPLANAGEM						245,41
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	3.505,85	0,07	245,41
3	PAVIMENTAÇÃO						228.784,07
3.1	0491002/DER	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA		M	1.231,60	16,02	19.730,23
3.2	0270200/DER	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA		M2	3.505,85	59,14	207.335,97
3.3	84523	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)		M2	3.505,85	0,49	1.717,87
4	SINALIZAÇÃO VIARIA						399,84
4.1	75390	CAIAÇÃO DE MEIO FIO		M2	294,00	1,36	399,84
VALOR BDI TOTAL:							43.825,90
VALOR BDI:							43.825,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:							0,00
VALOR MÉDIO MENSAL:							77.583,04
VALOR TOTAL 3 MESES:							232.749,11
VALOR ORÇAMENTO:							188.923,21
VALOR TOTAL:							232.749,11
Duzentos e Trinta e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Onze centavos							



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
LOCAL:	São José do Sabugi/PB					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB					
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

1.1. 06.201.00/DER - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)

VALOR: 223.00

1.2. 06/2022 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

VALOR: 0.26

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	128,37	0,01
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	45,16	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	12,92	0,01
TOTAL SERVICO:					0,06
VALOR:					0,06

3.1. 0491002/DER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

VALOR: 13.00

3.2. 0270200/DER - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA (M2)


VALOR: 48.00

3.3. 84523 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

VALOR: 0.40

4.1. 75390 - CAIAÇÃO DE MEIO FIO (M2)

VALOR: 1.10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			
	OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%														
	DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,19%</td> <td>48,51%</td> <td>10/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%															
LOCAL:	São José do Sabugi/PB																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB																		
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI																		

06.201.00/DER - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)

VALOR:	223,00
--------	--------

06/2022 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

VALOR:	0,26
--------	------

0491002/DER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

VALOR:	13,00
--------	-------

0270200/DER - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA (M2)

VALOR:	48,00
--------	-------

84523 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

VALOR:	0,40
--------	------

75390 - CAIAÇÃO DE MEIO FIO (M2)

VALOR:	1,10
--------	------

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais: Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB		
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais: Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB		
LOCAL:	São José do Sabugi/PB		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB		
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI		

DATA :	18/06/2021	BDI :	23,20%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0270200/DE R	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA		OUTRAS	M2	3.505,85	48,00	168.280,80	72,30	72,30	A
0491002/DE R	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA		OUTRAS	M	1.231,60	13,00	16.010,80	6,88	79,18	B
06.201.00/DE R	PLACA INDICATIVA DE OBRA		OUTRAS	M2	8,00	223,00	1.784,00	0,77	79,95	B
84523	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)		OUTRAS	M2	3.505,85	0,40	1.402,34	0,60	80,55	C
06/2022	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		OUTRAS	M2	3.505,85	0,26	911,52	0,39	80,94	C
75390	CAIAÇÃO DE MEIO FIO		OUTRAS	M2	294,00	1,10	323,40	0,14	81,08	C
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	591.500,00	121,00	0,05	81,13	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA									
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	3,88	14,74	57,17	0,02	81,16	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MAO DE OBRA	H	3,56	9,62	34,22	0,01	81,17	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	L	4,90	3,23	15,84	0,01	81,18	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	7,36	0,70	5,15	0,00	81,18	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	7,36	0,70	5,15	0,00	81,18	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	3,51	1,02	3,58	0,00	81,18	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	7,36	0,35	2,58	0,00	81,19	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	3,86	0,66	2,55	0,00	81,19	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MATERIAL	H	3,51	0,38	1,33	0,00	81,19	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	7,36	0,01	0,07	0,00	81,19	C
		SINAPI	MATERIAL	H	3,86	0,01	0,04	0,00	81,19	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vichais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB				DATA :	18/06/2021	BDI :	23,20%
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vichais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB				VERBAO	2020/08 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	São José do Sabugi/PB				SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	86,19%	48,51%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB							
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI							

Subtotal até 81,19%	188.961,54
Outros	43.787,57
Valor total do Orçamento	232.749,11



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	São José do Sabugi/PB	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.319,79	100,00 %			100,00 %
			3.319,79			3.319,79
2	TERRAPLANAGEM	245,41	100,00 %			100,00 %
			245,41			245,41
3	PAVIMENTAÇÃO	228.784,07	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			57.196,02	114.392,04	57.196,01	228.784,07
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	399,84			100,00 %	100,00 %
					399,84	399,84
		232.749,11	60.761,22	114.392,04	57.595,85	
			60.761,22	175.153,26	232.749,11	232.749,11



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020
LOCAL:	São José do Sabugi/PB		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB					
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,40

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	COFINS	0,80
	ISS	2,00
	PIS	0,17
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 0% OU 4,5%, CONFORME LEI 12.844/2013 - DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	7,47

BDI = 23,20%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	São José do Sabugi/PB	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feriados	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	13,86	10,70
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,79	20,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56	3,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,51	0,40
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,13	3,20
C5	Indenização Adicional	0,38	0,30
	TOTAL	9,69	7,51

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,53	3,44
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,30
	TOTAL	8,91	3,74



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	DATA : 18/06/2021		BDI : 23,20%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB	SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	86,19%	48,51%	10/2020
LOCAL:	São José do Sabugi/PB		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE São José do Sabugi/PB					
RAZÃO SOCIAL:	LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI					

Horista = 86,19%
Mensalista = 48,51%

A + B + C + D