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Almeida Construgdes ¢ Servigos Eireli-ME

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

PROPONENTE: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP
CNPJ-MF n.° 13.777.403/0001-93

PREZADOS SENHORES;

ESSA DOCUMENTAGAO APRESENTADA PARA FINS DE PARTICIPACAQ DA LICITAGAO EM
REFERENCIA, E COMPOSTA DE 01 (UM) VOLUME.

O PRESENTE VOLUME E COMPOSTO DE 168 FOLHAS, INCLUSIVE ESTA, TODAS
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DA FOLHA 01 A FOLHA
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P ALNEIDACONSTRUGOESE ERELHIE
FRANCISCQ DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
CPF: 024.287.794-00
REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO

CERTIFICADO DE INSCRIGAO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIGOS

NUMERO DE INSCRIGAOQ NOME

13.777.403/0001-93 || PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

[ LOGRADOURO NUMERO
08

|R BOA VENTURA ROCHA

| CEP BAIRRO MUNICIPIO UF .
-, | 58.800-570 CENTRO SOUSA PB
COMFLENENTO INSCRIGAO ESTADUAL

| OBJETIVO

| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECURGCAO DE OBRAS DE RESTAURACAO DE
| MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. TOMADA DE PREGO

| 0001/2019
| EMISSAO VALIDADE /

| 31.01.2019 60 (sessenta) dias__

DACIVANIA ARAUJO COSTA
EQUIPE DE APOIO

=
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PREFEH’U“‘A MUNICIPAL
Saa José de Sabugi
Gestdo 2017/2020
CNPJ: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Morais, N° 122 — Centro
CEP: 58610-000 — Sdo José do Sabugi-PB

CERTIDAO NEGATIVA

Certifico o requerimento verbal da pessoa interessada que a Empresa
PJF ALMEIDA CONSTRUGCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ:
13.777.403/0001-93, que revendo os arquivos da segdo de Tributos desta
Prefeitura, verificamos que NAO HA NENHUM DEBITO em nome da mesma,

conforme verificagao feita pelo fiscal.

Esta certiddo é valida por (sessenta) dias a partir da data de sua

emissao.

Séo José do Sabugi - PB, 31 de janeiro de 2019.
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CONSOLIDAGAO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
“PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI"

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Natural de Uiratna-PB, Nascido em 10/03/1978,

Empresério, Portador da Cédula de Identidade Sob N° 2024129 SSPIPB, e CPF Sob N° 024.287.794-00, Residente

e Domiciliado No Sitio Cambito, S/N, Zona Rural, Pogo de José de Moura-PB, CEP: 58908-000, Titular da Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada denominada “"PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI",

com sede na Rua Boa Ventura Rocha, N° 08 - 1° Andar- Centro - Sousa/PB - CEP 58.800-570, com contrato de

constituido arquivado na JUCEP sob os n.° 25600056750, CNPJ: 13.777.403/0001-93, por despacho em '
24/05/2011, doravante pela consolidago ato constituivo, consoante a faculdade prevista no paragrafo dnico, do N
artigo 1033 e 8500 A da Lei n° 10.406/02, resolve: \

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob 0 nome empresarial PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVIGOS
EIRELI, e tem sede na Rua Boa Ventura Rocha, N° 08 - 1° Andar- Centro - Sousa/PB - CEP 5§8.800-570.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social da empresa é 41.20-4-00 - Construgdo de edificios, 24.51.2-00 -
Fundigdo de ferro e ago, 24.52-1-00 - Fundigéo de metais ndo-ferrosos e suas ligas, 25.11-0-00 - Fabricagdo
de estruturas metalicas, 32.99-0-03 - Fabricag@o de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto
luminosos, 32.99-0-04 - Fabricagdo de painéis e letreiros luminosos, 36.00-6-02 - Distribuigdo de agua por
caminhdes, 38.11-4-00 - Coleta de residuos néo-perigosos, 38.21-1-00 - Tratamento e disposigdo de residuos
ndo-perigosos, 42.11-1-01 - Construgéio de rodovias e ferrovias, 42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte
especiais, 42.13-8-00 - Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas, 42.21-9-01 - Construgdo de barragens
e represas para geragio de energia elétrica, 42.22.7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua,
coleta de esgoto e construgbes correlatas, exceto obras de irrigagéo, 42.22-7-02 - Obras de Irrigagdo, 42.91-
0-00 - Obras porturias, maritimas e fluviais, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas, 42.99-5-01 -
Construgiio de instalagSes esportivas e recreativas, 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo
especificadas anteriormente, 43.11-8-02 - Preparagdo de canteiro e limpeza de terreno, 43.22-3-02 -
Instalagdo e manutengao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagdo e refrigeragdo, 43.29-1-01 -
Instalagdo de painéis publicitarios, 43.29-1-04 - Montagem e instalagio de sistemas e equipamentos de
iluminagdo e sinalizagéio em vias plblicas, portos e aeroportos, 43.30-4.04 - Servigos de pintura de edificios
em geral, 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgdo, 43.99-1-04 - Servigos de operagdo e
fornecimento de equipamentos para transporte e elevagdo de cargas e pessoas para uso em obras, 43.99-1-
05 - Perfuraglo e construgéio de pogos de agua, 49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagéo
de automéveis com motorista, 49.30-2-01 - Transporte rodoviério de carga, exceto produtos perigosos e
mudangas, municipal, 49.30-2-02 - Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas,
intermunicipal, interestadual e internacional, 52.12-5-00 - Carga e descarga, 71.12-0-00 - Servigos de
engenharia, 77.11-0-00 - Locagéo de automéveis sem condutor, 77.19-5-99 - Locagdo de outros meios de
transporte ndo especificados anteriormente, sem condutor, 77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e
equipamentos agricolas sem operador, 77.32-2-01 - Aluguel de méquinas e equipamentos para construgio
sem operador, exceto andaimes, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza ndo especificadas anteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA - O Capital Social que é representado pela importancia de R$ 900.000,00 (Novecentos mil
reais), totamente integralizados neste ato em moeda corrente do Pais, detido, em sua totalidade, pelo Titular

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA.
UNICO - A responsabilidade do Titular é imitada & importancia total do capital Social integralizado.

CLAUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades no dia 24/05/2011, e seu prazo de duragio é por tempo

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2018 11:55 SOB N® 20181157608.

PROTOCOLO: 181157608 DE 12/12/2018. CODIGO DE VERIFICACAO:
! , 11805244587 . NIRE: 25600056750.
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Maria de Fitima Ventura Vemincio
SECRETARIA-GERAL

JoAO PESSOA, 13/12/2018
www .redesim.pb.gov.br
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CONSOLIDAGAO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIREL!
“PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI®

CLAUSULA QUINTA - A administragéo da Empresa é exercida por seu Titular FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA
DA SILVA, que ficara incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necesséarios ao exercicio das atividades ora
assumidas, bem como, de representila judicial e exirajudiciaimente, afiva a passivamente perante todas
reparticdes e instituicdes financeiras, vedado, no entanto, 0 uso do nome empresarial em atividades estranhas ao
interesse social.

CLAUSULA SEXTA - Ao término de cada Exercicio Social, em 31 de Dezembro, o administrador procedera 3 L
elaboragdo do Inventario, do Balango Pafrimonial e do Balango de Resultado Econdmico, cabendo-lhe os lucros ou \

perdas apurados.

CLAUSULA SETIMA - O Titular-Administrador FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA declara, sob as
penas da Lei:

§ PRIMEIRO - N&o possuir ou ter sob sua fitularidade, nenhuma oufra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer
parte do temitorio nacional;

§ SEGUNDO - Néo estar impedido de exercer a administracdo da empresa, por lei especial ou em virtude de
condenagdo criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos plblicos, ou por crime faimentar, de prevaricagdo, peita ou subomo, concussdo, peculato, ou
confra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, confra normas de defesa da concorréncia, contra
as relagdes de consumo, fé pablica ou & propriedade.

Pela exatiddo daquilo acima estipulado, o fitular assina o presente instrumento, em via (inica, que serd levado a0
registro da Junta Comercial do Estado da Paraiba, para que a mesma adquira personalidade juridica, de acordo
com a legislagdo em vigor.

Sousa - PB, 07 de Dezembro de 2018.

W Aummmniguﬁ(
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14/01/2019 https://autdigital.azevedobastos.not.brhome/comprovante/83651201181133340114

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Og
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Baimro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagdo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

—DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do
'stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi¢a editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergdo de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confimada e verificada tantas vezes quanto for necessdrio
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego http://icorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracterfsticas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME a responsabilidade, Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 14/01/2019 14:28:40 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao
Cartério pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site htips://autdigital.azevedobastos not.br e informe o Cddigo de Consulta desta

Codigo de Consulta desta Declaragdo: 887244
A consulta desta Declaragdo estara disponivel em nosso site até 11/01/2020 13:24:20 (hora local).
Cédigo de Autenticagdo Digital: 83651201181133340114-1

’Legislagbes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

--Q referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

Bfg 77b122e63e0648299a8113¢f213287cb55b87b7409055(6(7aB2ce 7e 16d9687e 7cd9adfe
5d1872489e5e31c82afb2560365ab20b69222

¢—p--ﬁus-»-u—~ cp
Prosiéncia da Reniblien
Catn Chl &8
.| Medida Frovisdds N 922002, |

do 24 de agosto de 2001, Pt i
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

"NUMERO DE INSCRIGAO SATTDE
13.777.403/0001.83 COMPROVANTE Dg;gigRiCALO E DE SITUACAO ‘3'-"‘1 - TURA
MATRIZ TRA 24/05/20

NOME EMPRESARIAL
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) l PORTE
CONSTRUTORA PJF ALMEIDA EPP

CODIGO E DESCRIGAD DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgdo de edificios

B DAS ATIVIDADES ICAS SECUNDARIAS
24.51-2-00 - Fundicdo de ferro e ago
24.52-1-00 - Fundigd@o de metais ndo-ferrosos e suas ligas
25.11-0-00 - Fabricagdo de estruturas metélicas
32.99-0-03 - Fabricagdo de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricagdo de painéis e letreiros luminosos
36.00-6-02 - Distribuigdo de 4gua por caminhbes
38.11-4-00 - Coleta de residuos ndo-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposigdo de residuos ndo-perigosos
42.11-1-01 - Construgdo de rodovias e ferrovias
~A | 42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas
42.21-9-01 - Construgéo de barragens e represas para geracdo de energia elétrica
42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigacdio
42.22-7-02 - Obras de irrigagdo
42.91-0-00 - Obras portuarias, maritimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metélicas
42,99-5-01 - Construgdo de instalagbes esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-02 - Instalacdo e manutencdo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagio e refrigeragdo

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R BOA VENTURA ROCHA 08 ANDAR 1

[CEP BAIRRODISTRITO MUNICIPIO UF
58.800-570 CENTRO SOUSA PB
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
PJMDAOONSTRUCOESQG"NLCOM (83) 9987-9850

Iﬁmgﬂva RESPONSAVEL (EFR)

A [STUAGKO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

ATIVA 24/05/2011

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUA ESPECIAL A DA 51 SP
GAO DATA DA SITUAGAD ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 15/01/2019 as 13:10:10 (data e hora de Brasilia). Péagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 4
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
, hmﬁm&? COMPROVANTE D:;g:g%iﬁ_o E DE SITUACAO m;‘m
[ NOME EMPRESARIAL
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
"CODIGO E DESCRIGAD DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.29-1-01 - Instalagio de painéis publicitirios
43.29-1-04 - Montagem e instalagio de sistemas e equipamentos de iluminago e sinalizag@o em vias plblicas, portos e

aeroporfos
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgéo \
43.99-1-04 - Servigos de operagdo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagio de cargas e pessoas para
uso em obras
43,99-1-05 - Perfuragio e construgio de pogos de dgua
49.23-0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagio de automéveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviério de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviério de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
77.11-0-00 - Locagdo de automdveis sem condutor
77.19-5-99 - Locagdo de outros meios de transporte néo especificados anteriormente, sem condutor
‘| 77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de méquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
81.28-0-00 - Atividades de limpeza néo especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R BOA VENTURA ROCHA 08 ANDAR 1
-E-EP BAIRRO/MDISTRITO MuniciFio UF
58.800-5T0 CENTRO SOUSA PB
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

PJFALMEIDACONSTRU OOESQGMAILCOM (83) 9987-9850

mE FEDERATIVO R VEL (EFR)

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 24/05/2011

[mcﬁow_sm DATA DA SITUAGAD ESPECIAL
Laaaa sl AN

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 15/01/2019 as 13:10:10 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 13.777.403/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda WNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributdrio Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. ndo constam inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paréagrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:23:33 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 28/04/2019.

Cédigo de controle da certiddo: D588.3C51.EFB7.4CE1

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER K1

CERTIDAO

CODIGO: CB18.49E9.520C.9119 Emitida no dia 15/01/2019 as 12:06:21

Nome Empresarial:
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Enderecgo: Nimero: Complemento:
BOA VENTURA ROCHA 8 ANDAR 1;
Bairro: Municipio: CEP:

CENTRO SOUSA 58800-570
Inscr. Estadual: Situagéo Cadastral: CNPJ/CPF:

16.185.010-3 ATIVO 13.777.403/0001-93

Certifico, observadas as disposi¢gdes da legislacdo vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste 6rgéo, que o Contribuinte supra identificado esta em situacédo
REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual, com relagdo a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.

A presente Certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pulblica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certiddo é valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emisséo,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do servigo Validar Certiddo de Débito na
pagina www.receita.pb.gov.br.

Cartidan da Nahits amitida via "Intarmat’

-



# _ GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRICAO DO CONTRIBUINTE

AS

NUMERO DE NSCRIGAD SITUAGAD
16.185.010-3 ATIVO
FIRMA OU RAZAD SOCIAL
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
NDME FANTASIA
| CONSTRUTORA PJF ALMEIDA
CNPJCPF INSC. JUNTA COMERCIAL
13.777.403/0001-93 2560005675-0 -
LOGRADOURD NUMERD
8
e mmnman s
ANDAR 1; CENTRO
MUNICPIO CerP
| SOUSA 58800-570
| ~ ATIVIDADE ECONOMICA |
1cM8 DENOMINAGAD
[mq-zmu FUNDICAQ DE FERRO E ACO
PRINCIPAL DENOMINAGAC
me CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDARIO DENOMINAGAD
2451-2/00 FUNDICAO DE FERRO E ACO
2452-1/00 FUNDICAO DE METAIS NAOFERROSOS E SUAS LIGAS
2511-0/00 FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
3290-0/03 FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3288-0/04 FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS
3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-8/01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAQ DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4222-7/02 OBRAS DE IRRIGACAQ
4281-0/00 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4209-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/02 | PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4329-1/01 INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS
4320-1/04 | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS
4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAQO
4309-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE
4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAOQ DE POCOS DE AGUA
4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4830-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
5212-5/00 CARGA E DESCARGA
7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA
7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99 |LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA COD. NATUREZA JURIDICA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 2305




TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

TIPO DE UNIDADE
LUNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAGAD
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE RECOLHIMENTO
SIMPLES NACIONAL

INICIO DE ATIVIDADE
07/07/2011

RESPONSAVEL LEGAL
FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA

024.287.784-00

REPARTIGAO FISCAL

SUBGERENCIA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GERENCIA 15/07/2019

CONTROLE
201901151208231995

DATA DE EMISSAD
15/01/2018 12:08:23

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA Namero
08999674000153 SECRETARIA DE FINANGAS 41366
RUA CORONEL JOSE GOMES DE SA, 27, CENTRO, 58800050 Emissdo
17/12/2018 11:39:28
CNPJ/CPF: 13777403000193 NOME: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
ENDEREGO: R BOA VENTURA ROCHA, 08
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SOUSA CEP: 58800570 UF: PB  QUADRA: LOTE:
CADASTRO ECONOMICO

115131080220030001

ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A
ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANCAS COBRAR EVENTUAIS DIVIDAS DE
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS
MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A
ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

VALIDA POR 90(NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO.

S]]
AUTENTICIDADE: 82ZN4UPANTD2Y1TTAEBB |§|§'§

pedro * 17/12/2018 11:39:28

DPCERTNVIO20

ry'y



30/01/2019

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Cri/Cri/FgeCFSImprimirPapel.asp

[ e voLar

CAIA

CAlIXA ECONOMICA FECERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricdo: 13777403/0001-93
Raz&o Social: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia:CONSTRUTORA PJF ALMEIDA
Endereco: R BOA VENTURA ROCHA 08 ANDAR 1 / CENTRO / SOUSA / PB /
58800-570

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo serviré de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigactes com o FGTS.

Validade: 21/01/2019 a 19/02/2019

Certificacdo NGamero: 2019012101494017618658
Informacdo obtida em 30/01/2019, as 16:14:29.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd
condicionada a verificagdio de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

N
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI \\\\
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 13.777.403/0001-93

Certiddo n°: 166261808/2019

Expedigdo: 15/01/2019, as 13:06:24

vValidade: 13/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigdo.

Certifica-se que PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

13.777.403/0001-93, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolug¢do Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sd@o de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigag¢des
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honor&rios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pliblico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.

DaGvidas e sugestdes: cndrétst.jus.br
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JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA

CPF: 024.287.794-00

Certiddo n°: 166263218/2019

Expedigdo: 15/01/2019, as 13:25:51

Validade: 13/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
, inscrito(a) no CPF sob o n° 024.287.794-00, NAO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacg¢do desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificag¢d3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto &s obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pidblico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.

Davidas & sugesctdes: cndt®tst.jus.br
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 138066/2018
Lei Federal mpszu de ﬂg% de 1966 Emissdo: 14/12/2018
CREA'PB Validade: 31/03/2019

Chave: zb012Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/866, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa juridica e seu(s) responsével(is) técnico(s) estdo quites com as suas anuldades e
demals obrigagdes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paralba - CREA-PB, estando habllitada a exercer suas atividades,
circunscrita &(s) atribuicio(gbes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

______ interessadof(a)
Empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP
CNPJ: 13.777.403/0001-93
Registro: 000348080-0
Categoria: Matriz
Capital Social: RS 900.000,00
Data do Capital: 01/08/2018

Faixa: 4
Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS; 24.51-2-00 - FUNDIGAO DE FERRO E AGO; 24.52-1-00 - FUNDI DE METAIS
NAO-FERROSOS E SUAS LIGAS; 25.11-0-00 - FABRICAGAO DE ESTRUTURAS METALICAS; 32.99-0-03 - FABRI DE LETRAS,

LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; 32.99-0-04 - FABRICAGAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS;
36.00-6-02 - DISTRIBUIGAO DE AGUA POR CAMINHOES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; 42.11-1-01 - CONSTRUGAO
DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS,
PRAGAS E CALGADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA; 42.22-7-01 -
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAGAQ; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAGAO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METALICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-02 - PREPARAGAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO: 43.22-3-02
- INSTALAGAO E MANUTENGAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAGAO E REFRIGERACAO; 43.28-1-01 -
INSTALAGAQ DE PAINEIS PUBLICITARIOS; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E
SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4-04 - SERVIGOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; 43.30-4-99 -
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAO; 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERAGAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
PARA TRANSPORTE E ELEVAGAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS - LOCAGAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 48.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANGAS, MUNICIPAL; 48.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
Mumngg. INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA; 77.11-0-00 - LOCAGAO DE
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 77.18-5.89 - LOCAGAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
SEM CONDUTOR; 77.314-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 71.12-0-00. SERVICOS DE ENGENHARIA; 43.99-1-05 - PERFURAGAO E CONSTRUGAO DE POGOS DE
AGUA; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIGAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. CONFORME ATO DE ALTERAGAO CONTRATUAL,
REGISTRADA NA "JUCEP" EM 06/12/2018.(1096189/2018)

Restrigbes do Objetivo Social:HABILITADA PARA EXECUGAO DAS ATIVIDADES TECNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL,
EXCLUSIVAMENTE NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO.

Enderego Matriz: RUA BOA VENTURA ROCHA, 08, 1° ANDAR, CENTRO, SOUSA, PB, 58800570

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003460800DDPB

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAD PESSOA JURIDICA

Informagbes | Notas
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionals constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidSo perderé a validade, caso ocorra qualquer alteraglio posterior dos elementos cadastrais nela contidos

_ Uitima Anuidade Paga
Ano: 2018 (1/1)

—____ Autos de Infragio

— Responsévels Técnicos
Profissional: ALYNNE PONTES BERNARDO

Registro: 161462757-6
CPF: 045.232.224-36
Data Inicio: 30/11/2018
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.befpublica/, com a chave: zb01Z
Imopresso em- 15/12/2018 4s 00:47:16 por adao! in: 187 114 184 105
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO ! N° 138066/2018
PESSOA JURIDICA Emiss3o: 14/12/2018
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembrode 1966 ("D E A DB

Validade: 31/03/2019
Chave: zb01Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuigao: ART. 2°, COMBINADO COM O 3°, DA RES. 447/00 DO CONFEA.

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuigo: ARTIGO 5° DA RESOLUGAO 1073/2016 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS
NO ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA
ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO
Atribuigio: Artigo 4° da Resolugsio 359/81
Tipo de Responsabllidade: RESPONSAVEL TECNICO
Profissional: FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA
Registro: 210698563-0
CPF: 328.290.178-03
Data Inicio: 16/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
GEOLOGO
Atribuigio: Lel n. 4.076 de 23/06/1962.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 160251694-4
CPF: 238.032.404-25
Data Inicio: 30/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
AtribuigBo: ARTIGO 7,DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: LEIDSON ALLISON DA SILVA ABRANTES
Registro: 161673609-7
CPF: 086.596.714-81
Data Inicio: 29/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigio: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A aulenticidade desta Cerliddo pode ser verificada em: hilpJicrea-pb sitac.com_bripublico/, com a 1 zh01Z

Imnracts am: 1RM7018 A OFAT-18 e adeand in: 187 444 104 4/E
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CERTIDAO DE 0 E QUITACAO ; N° 138752/2019
uwuos';uda 24 de Dezembro de 1966 : Emisso: 28/01/2019
C REA"‘ P B Validade: 31/03/2020

Chave: Zxd79

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lel 5.184/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lel, que o interessado n&o se encontra em débito com o
CREA-PB.

Interessado(a)
Profissional: ALYNNE PONTES BERNARDO

Registro; 161462757-6

CPF: 045.232.224-36

Enderego: RUA VENANCIO JOSE NETO, 114, BANCARIOS, JOAQ PESSOA, PB, 58051140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 06/08/2015

—— Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuigao: ARTIGO 5° DA RESOLUGAO 1073/2016 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7°
DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Instituigdo de Ensino: FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA/ASPEC

Data de Formag8o: 31/07/2018

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuigio: ART. 2°, COMBINADO COM O 3° DA RES. 447/00 DO CONFEA.

Institulgao de Ensino: FACULDADE UNIDA DA PARAIBA - UNPB

Data de Formag&o: 28/07/2015

POS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuicao: Artigo 4° da Resolugao 359/91
Instituigso de Ensino: FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
Data de Formaggio: 04/03/2017

— Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagbes / Notas
- A falsificagiio deste documento constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Braslielro, sujeitando o(a) autor{a) & respectiva agdio penal.

-cﬂimMmMm]Mh}mh)M)mlmmmmmwnmm
para todos os efeltos.

- Esta certiddo perdera a vallidade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrals nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

— Untima Anuldade Paga
Ano: 2018 (1/1)

— Autos de Infragiio

— Responsabilidades Técnicas
Empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIREL! - EPP
Registro: 000346080-0
CNPJ: 13.777 .403/0001-93
Data Inicio: 30/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
Carga Horéria: Domingo: 12:00:00 &s 18:00:00; Segunda-Feira: Nenhum horério cadastrado para este dia; Terga-Feira: Nenhum horério
5:303:: dia; Quarta-Feira: 19:00:00 &s 21:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 as 22:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 as 22:00:00; Sabado: 12:00:00 as
Observagao: CONTRATO 20H/SEMANAIS

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitp/icrea-pb.sitac.com bripublice/, com a
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CERTIDAO DE O E QUITACAO N° 135377/2018
Lel Federal N°® szu de 24 a? Dc:unbm de 1966 EmissSio: 16/08/2018
CREA' PB Validade: 31/03/2019

Chave: d7zac

Conselho Regional de Engenharia € Agronomia da Paraiba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lel 5.184/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em déblto com o
CREA-PB.

Interessado(a)
Profissional: FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA

Registro: 210698563-0

CPF: 328.290.178-03

Endereco: RUA JOSIAS LOPES BRAGA, 309, APTO 401, BANCARIOS, JOAO PESSOA, PB, 58051800

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/01/2013

Data Final: Indefinido

Namero do Visto: 10257

——— Titulo(s)

GRADUAGAO

GEOLOGO
Atribuig8o: Lei n.? 4.076 de 23/06/1962.
InstituigSo de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FisicA

InformagOes / Notas
- A falsificagio deste documento constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasiieiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva agSo penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragiio(Ses) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidiio perdera a sua validade
para todos os efeltos.

- Esta certido perderé a validade, caso ocorra qualquer alterago posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Vélido em todo territério nacional.

— Untima Anuidade Paga
Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infragio

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ERA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE EIRELI - ME

Registro: 000034056-2

CNPJ: 17.293.518/0001-63

Data Inicio: 20/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Carga Horaria: Domingo: Nenhum horério cadastrado para esle dia; Segunde-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00; Terga-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00;
mmmm : 00:00:00 &s 00:00:00; Quinta-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00; Sexta-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00; Sabado: Nenhum horério cadastrado para
Observagio: SOCIO - 20 HORAS SEMANAIS

Empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIREL! - EPP

Registro: 000346080-0

CNP.J: 13.777.403/0001-93

Data Iniclo: 16/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabllidade: RESPONSAVEL TECNICO

Observacio: CONTRATO - 20 HORAS SEMANAIS

A aulenticidade desta Certido pode ser verificada em: hitpJicrea-pb sitac. com bripublice/, com a chave: d7zac
Impresso em: 168/08/2018 as 17-07:59 por: adapl, ip: 179.60.210.185
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CERTIDAO DE “%CE QUITAC‘O ; N° 138890/2019
PESSOA A EmissSo: 01/02/2019
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembrode 1966 (“"DEA_PB " i

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba Chismm Aewd

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/86, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em déblto com o

CREA-PB.

Interessado(a)
Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 160251694-4
CPF: 238.032.404-25
Enderego: RUA EDGAR CAVALCANTE PEDROZA, 81, CUIA, JOAO PESSOA, PB, 58077290
Tipo de Registro: Registra Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 22/05/1990

—— Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigio; ARTIGO 7,DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.
Instituigo de Ensino: Universidade Federal da Paraiba

Data de Formag@o: 06/04/1980

Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagbes | Notas
- A falsificacio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) 4 respectiva agio penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragSo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perders a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certido perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrals nela contidos.

- Vlido em todo territério naclonal.

__ Untima Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)

—— Autos de Infracdo

— Responsabllidades Técnicas
Empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Registro: 000346080-0
CNPJ: 13.777.403/0001-93
Data Inicio: 30/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade; RESPONSAVEL TECNICO
Carga Horéria: Domingo: Nenhum horério cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horério cadastrado para este dia; Terga-Felra: Nenhum
horério cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horério cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horério cadastrado para este dia;
Sexta-Feira: Nenhum horério cadasirado para este dia; Sabado: Nenhum horario cadastrado para este dia;

Observagiio: CONTRATO 20HS/SEMANAIS

Empresa: KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
Registro: 000342716-1

CNP.J: 21.798.708/0001-00

Data Inicio: 19/02/2015

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Carga Horéria: Domingo: Nenhum horario cadastrado para esle dia; Segunda-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00 e 00:00:00 &s 00:00:00; Terga-Feira’
00:00:00 as 00:00:00 e 00:00:00 4s 00:00:00; Quarta-Feira: 00:00:00 as 00:00:00 e 00:00:00 &s 00:00:00; Quinta-Feira: 00:00:00 4s 00:00:00 e
00:00:00 as 00:00:00; Sexta-Feira: 00:00:00 &s 00:00:00 e 00:00:00 4s 00:00:00; Sabado: Nenhum horério cadastrado para este dia; .

Observagao: SOCIO - 20HS/SEMANAIS. (CARGA HORARIA ALTERADA CONFORME PROTOCOLO 1086030/2018)

A aulenticidade desta CertidBo pode ser verificada em: hitp//crea-pb.sitac.com.br/publica/, com a chave: 4b5w3
Imoreess am: D1X2/010 A 18218 e adant s 187 10 1280 &
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CERTIDAO I‘).E 0o CEA QUITACAO N° 132058/2018
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 CREA'PB Emiss3o: 25/04/2018

Validade: 31/03/2019
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Chave: 72081

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lel 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-PS.

Interessado(a)
Profissional: LEIDSON ALLISON DA SILVA ABRANTES

Reglstro: 161673609-7

CPF: 086.596.714-81

Enderego: RUA VALDIVINO ENEAS DE ALENCAR, 50, SAO JOSE, UIRAUNA, PB, 58915000
Tipo de Registro: PROVISORIO

Data de registro: 16/08/2017

Data Final: 16/08/2018

—— Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuiciio: ARTIGO 7°, COMBINADO COM O 25°, DA RESOLUGAO N* 218/73 DO CONFEA
InstituicBo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Data de Formagio: 168/08/2017

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagbes / Notas
- A falsificagfio deste documento constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) & respectiva agiio penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra{m) alteragfio(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perderd a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidfio perderé a valldade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrals nela contidos.
- Vilido em todo territério nacional.

— Untima Anuidade Paga
Ano: 2018 (1/1)

—_____ Autos de infragiio

Responsabilidades Técnicas
Empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIREL! - ME
Registro; 000346080-0

CNPJ: 13.777.403/0001-83

Data Inicio: 29/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/08/2018

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A aulenticidade desta Certidbo pode ser verificada em: hitp:licrea-pb.sitac.com.bt/publica/, com a chave: 72081

et T e o o Rt S TR Al S g T L | S R o e e e g A P S
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A-P B { CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
h

Rasolugio N° 1625 de 30 de Outubro de 2000 135026/2018

_ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba ’
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional LEIDSON ALLISON DA SILVA ABRANTES referente a(s) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LEIDSON ALLISON DA SILVA ABRANTES
Registro: 0000106186 RNP: 1616736097
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Namero da ART: PB20180179865 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 01/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAOD Participacao técnica: INDIVIDUAL

Empresa conltralada: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPLIS CPFI/CNPJ: 01.613.339/0001-26
Enderego do contratante: RUA CENTRAL N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822000

Conrato: Celebrado em: 07/03/2018

Valor do contrato: R$ 195.414,03 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao institucional: Orgéo Publico

Enderego da obra/servigo: RUA FRANCISCO VIEIRA DA COSTA N°: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VIEIROPOLIS UF: PB CEP: 58822000

Data de inicio: 07/03/2018 Conclusdo efetiva: 07/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIGAC

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPLIS CPF/CNPJ: 01.613.339/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
EDIFICAGOES -> #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA 15 - EXECUGAQ 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1005 - INSTALAGAO SANITARIA 15 - EXECUGAO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 ->
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAQ CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 -
EXEGUGAQ 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS ->
ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

— Observagd

EXECUGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIGOS REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DO
MUNICIPIO DE VIEIRROPOLIS-PB.

— Informagbes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente CertidBo de Acervo Técnico — CAT, o alestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 135026/2018
07/08/2018, 15:16
278xD

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esla certidio perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragBo

constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica poslerior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de

Registro o Queglo (CRQ) apresentada. A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http:/icrea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 278xD

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lel n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante/proprietario, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exafiddo das informagdes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagiio da atividade
profissional em conformidade com a Lel n° 5,194/66 e Resolugbes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Pansalbha Danlanal da B haria & A ia da D.
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Profeiturs Muntcipat
Vieirépolis
255
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA g S5
o
286
Atesto para os devidos fins de direito, que a empresa: PJF ALMEIDA 9.8«
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob N° \ 8§ g
13.777.403/0001-93, através do seu engenheiro civil o S.R.: LEIDSON ALLISON DA E"s
SILVA ABRANTES, inscrito no CREA sob N°; 161673609-7 executaram os servicos E o ®
de REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DO MUNICIPIO DE -E E €
VIEIROPOLIS-PB, conforme ART de execucdo N° PB20180179865. Atesto ainda EE g
que os servicos foram executados em conformidade com todas as exigéncias desta, g,gg
Prefeitura Municipal. EZw
23852
Segue em anexo a planilha de quantitativos. \;:g__a_‘»‘_‘;ﬁ.r;-'. Y 3 g -§ §
> RS TS 2 QLR
¥ - / . weso
PLANILHA DE QUANTITATIVOS ; / / T
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES EM VIEIROPOLIS/PE.
ITEM DISCRIMINACAQ Unid. | Quantidade
1.0 : A '
: By | Remocéo de entulho m* 150,00
1.2 Demolicdo de alvenaria de 1/2 vez m? 38,00
1.3 Demoligéo de coberta em telha ceramica m? 480,00
1.6 | Demoligao de revestimento em azulejo p 4,00 i
1.7 | Demolicéo de lastro de piso m? 12,00 5
1.8 | Demoligéo de forro de gesso m? 480,00 é
1.8 |Retirada de ponto de luz unid. 4,00 8
1.10 |Retirada de ponto de tomada unid. 2,00 ®
1.12 | Retirada de luminéria fluorescente unid. 2,00 g
1.13 |Retiradas de portas e janelas m? 2,00 o E8
1.14_| Retirada de ponto de 4gua unid. 8,00 g e
1.15_| Retirada de ponto de esgoto unid. 11,00 geg“’
1.16 | Retirada de bacia sanitaria, lavatério e pia de cozinha. unid. 3,00 og gg
®
=8
20 |ALVENARIA | L g g H
21 Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos de 8 furos m? 24,00 é
- &
Rua Cénego Antdnio Anacleto, 17 - Centro - GEP: 58822-000 g
CHNPJ: 01.613.338/0001-26
www.vieiropolis.pb.gov.br é
:

™, e Dani 1 da E haria & A ia da Daraik ug—— [ ——




Vieiropolis

3.0 |COBERTA

31 Forro de gesso m? 480,00

3.2 |Cobertura em telhas cermicas de 1%, inclusive capote m? 640,00

3.3 |Tratamento do madeiramento com cupinicida m? 640,00

3.4 | Substituicho de madeiramento para telha canal m? 120,00

35 Coberta com madeiramento para aberta lateral da recrea m? 38,00

4.00 | PAVIMENTAGAO -

4.1 Piso ceramico m? 88,00

5.1 Chapisco de aderéncia em superficie vertical no trago 1:3 m? 81,00

5.2 |Reboco vertical m? 280,004

5.3 |Embogo m? | 48,00 \

54 |Revestimento Ceramico mi, I,f-x';\_ A

\ H <\ '

8.1 Janeia om wdro mmfarragm m? M\ 40,00}
Porta em MDF, com Forra, dobradigas e inclusive fechadura o y

a2 (fornecimento e assentamento) i we Ve /

8.3 |Alisares em madeira de lei (fornecimento e assentamento) m |~ 142,80

7.0 | INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO . -

7.1 Colocagdo de extintor de dgua pressurizada de 10 unid. 3,00

7.2 Extintor de pé quimico seco de 04 kg., com disco (CO2 4 kg) | unid. 3,00
Rede cle alimentagbo com elutrodmo de PVC rigido de 40

8.1 mm, inclusive conexdes, com 04 fios de 6.0mm?, m 10,00
fornecimento e instalagdo

8.2 Ponto de luz com rede, eletroduto leve de PVC de 1/2" unid. 12,00

ga [|Ponto dl;otog:da interna, rede principal de 2,5mm?, i, 21.00

8.4 |Ponto de tomada de 300 w unid. 12,00

8.5 | Disjuntor monopolar DI termomagnético 20A unid. 2,00

8.6 | Disjuntor monopolar DI termomagnético 25A unid. 12,00

8.7 |Tomada de corrente trifasica de embutir unid. 1,00

8.8 Luminaria completa fluorescente tipo tubular de 1x40w em unid 400
aluminio entrudado, reator eletrénico ’ '

8.9 Luminaria completa fluorescente tipo tubular de 2x40w em urd 6.00
aluminio entrudado, reator eletrénico ’ !

Rua Cénego Anténio Anacleto, 17 - Centro - CEP:
CNPJ: 01.613.339/0001-26

www.vieiropolis.pb.gov.br
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Frataiiurs Municipal
Vieirépolis

8.10 |Braco de tempo com lampada mista de 160 w unid. 4,00
8.11 |Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60n unid. 2,00
8.12 |Luminéria fluorescente 2x20 unid. 6,00
8.13 |Luminaria fluorescente 1x20 unid. 4,00
8.14 |Rede 4 mm? para circuito de ar condicionado m 300,00
8.15 |DRde 75A unid. 1,00
9.1 Pintura Lavével a base de PVA acrilica p externa m? 543 46
9.2 Pintura Lavavel a base de PVA em superficie horizontal com m? 640.00

emassamento, executado em 02 deméos !
9.3 Pintura lavavel base de PVA com emassamento m? 80,00
9.4 |Pintura em esmalte sobre esquadria de ferro m? 44 82
9.5 Pintura interna com emassamento a base da PVA m? 600,00

10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS ; =
10.1 Pontos de égua com rede unid 9,00
10.2 |Pontos sanitérios com rede unid. 15,00
10.3 | Bacia sanitaria com caixa acoplada unid. 4,00
10.4 | Barras de apoio para deficiente unid. 2,00
10.5 |Bancada com cuba para lavatério unid 3,00
10.6 | Tomeira para lavatorio unid 3,00
10.7 Substituiﬁomtaldamdedeeagotomdstwta m 32,00

Vieirépolis-PB, 01 de agosto de 2018.

Rua Cénego Antdnio Anacleto, 17 - Centro - CEP: 58822-000
CNPJ: 01.613.339/0001-26

www.vieiropolis.pb.gov.br
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A'P B | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 I
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba ! 1 201 62/ 201 7
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA referente &(s) Anotagéo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 1602516944 RNP: 1602516944
Tiwlo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NGmero da ART: PB20150053086 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/11/2015  Baixada em: 01/02/201
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATOLE DO ROCHA-PB CPFICNPJ: 24,509.945/0001-00
Enderego do contratante: RUA PRAGA JERONIMO ROSADO N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CATOLE DO ROCHA UF: PB CEP: 58884000

Contrato: 00016/2015-CPL Celebrado em: 11/11/2015

Valor do contrato: R§ 153.621,70 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao institucional: Orgao Pablico

Endereco da obra/servigo: RUA PRAGA JERONIMO ROSADO N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CATOLE DO ROCHA UF: PB CEP: 58884000

Data de inicio: 11/11/2015 Concluso efetiva: 11/03/2016

Finalidade: Outro

Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATOLE DO ROCHA-PB CPF/CNPJ: 24.509.845/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAOQ CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1105 - REFORMA COM
AMPLIAGAO 15 - EXECUGAO 106.16 metro quadrado;

— Observagb

EXECUGAO DE UMA REFORMA COM AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATOLE DO ROCHA-PB.

Namero da ART: PB20160083842 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/07/2016  Baixada em: 01/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participacao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: Prefeltura Municipal de Cachoeira dos Indio-Pb CPF/CNPJ: 08.923.997/0001-63
Enderego do contratante: AVENIDA governado jo&o agripinio Ne°: 20

Complemento: Bairro: centro

Cidade: cachoeira dos indios UF: PB CEP: 58030000

Contrato: 00078/2016-CPL Celebrado em: 22/06/2016

Valor do contrato: R$ 11.624,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Aggo institucional: Orgéo Piblico

Enderego da obra/servigo: RUA epitacio pessoa N°: SN

Complemento: praca Bairro: centro

Cidade: cachoelira dos indios UF: PB CEP: 58030000

Data de inicio: 23/06/2016 Concluséo efetiva: 23/07/2016

Finalidade: Salide

Proprietario: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Indio-Pb CPFICNPJ: 08,923.997/0001-63

Alividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALACAQ
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15 - EXECUGAO 70.55 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO
CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUGAQ 70.55 metro quadrado;

— Observagd
execuclo da construglo (conclusio) da academia de salde, no municipio de cachoeiras dos Indios- PB.

Informagbes Complementares

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certid&o de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. -

Certiddo de Acervo Técnico n® 120162/2017

Conzalhe Reaional de Enaenharia e Aaranamia da Paraiba B A~ a



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 1 3&9“1?&%!:%32:;7
"

A Certidéo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico Indicado estiver na Certidéo de
Registro e Quitagio (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
Juridica contratante/proprietério, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidio das informagbes nele constantes. E de
responsabllidade deste Conselho a verificacdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n® 5.184/66 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

o~

Prommmalbhea Damlamnal da E haria & A

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragio
posterior dos elementos cadastrals nela contidos.

A autenticidade desla Certiddo pode ser verificada em: hitp:/icrea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 15AAY

e sdea Davralive E— ~ T /




ESTADO DA PARARIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
08.923.997/0001-63

DECLARACAO

Atestamos que a empresa KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi
contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS para a
realizagdo dos servigos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

R R R R R T s 'f:"-""b:" = ﬁ}

CONSTRU DDEACADEMIADESA
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Licitagao: Tomada de Prego n. 00003/2016

Contrato n°. 00078/2016

Objeto: Conclusiio da construgiio de Academia de Saide

Empresa Contratada: KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.798.708/0001-63

Engenheiro de Execugdio: FRANCUEUDO PEREIRA DE SOUSA

CREA 160251294-4

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
CNPJ; 08.923.997/0001-63 )

Engenheiro de Fiscalizaglio: SERGIO PESSOA ARAUJO

CREA 160396438-0

Proprietirio da obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
Inicio: 23/06/2016

Termino: 23/12/2016

ESPECFICACAD UNIDADE WIQIDA
PROJETO
ELABORACAD DO PROJETO - 1,5% und 1,00
INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
Tubo de PVC rigido esgosto série R DN 50mm, Fornecimento e instalagio m 9,01
Curva PVC longa 90¢ (50mm) - fornecimento e instalagio und 2,00
Ralo cénico montado und 1,00
Caixa de inspegdo (0,60m x 0,60m x 0,60m) und 1,00
lastio de brita n® 4 m* a,08
INSTALACDES DE COMBATE E PREVENCAOD A INCENDIO
Extintor de péd quimico - 4kg (Fornecimento e instalagio) und 1,00
Extintor de dgua p izada cap. 10 litros - AP und 1.00
Bloco autdnomo 2x7W para saida de emergencia, com indicagio "SAIDA" - und
fornecimento e colocacso »
luminaria de emergencia Ix8W fluorrescente, com chave seletora para und
fungdes (Desliado/01ldmpada 02), autonomia de 3 a 6 horas- fornecimento e 1,00
instalagio
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Barra de flexdo de bragos vertical und 1,00
Barra de flexdo de bracos horizontal und 1,00
Barras fixas para apoio e exercicio und 1,00
Pranchas para exercicios abdominais und 2,00

@l Av. Gwmdnrloin&grmomhon'zu.&mo Antonio Leite Rolim
— Cachoeira dos [ndios - PB — CNPJ: mmeswam-us CEP. 58.935-

000 www cachogiradosindios pb gov br — pmoi

Concalhs Ranai 1da Er haria a A ia da Paraiha
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ESTADO DA PARARIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

08.923.997/0001-63

Pranchas para exercicios abdominais

und

Espaldar

und

2,00
1,00

Fornecimento e preparo de terra vegetal para area verde

499

Grama batatais em placas ..

49,90

Plantio de arvore com altura maior do que 2,00 metros

3,00

Plantio de muda ixora, h= 15cm, inclusive forneciemento

23,74

PAVIMENTACAD

Melo-fio de concreto pré-moldado, rejuntado com arg. De cim:areia (1:4)

130,07

Pavimento em bloco de concreto intertravado E=8cm, inclusive colchio de

| Rampa de acessibilidade de segundo NBR 9050

Piso titil de alerta

INSTALACDES ELETRICAS

Conjunto de lluminagio, Upo pélale com 04 luminarias pare Mmpadas de
| vapor de mercurio de 250W, posta em ago galvanizado de 8m (forn. E inst.)

Conjunto de lluminagdo, luminaria de embutir enc solo, lampada de 100W

Conjunto de iluminaglio, refletor redondo em aluminio com suporte e alca
| reguldvel para fixagSo com lampada vapor mercurio 250 w

Relé fotoelétrico 220 / 1000w, fornecimento e instalagiio
| Disjuntor monopolar termomagnétio 10A a 304, fornecimento e instalagio

Quadra de distribuicio de energla em chapa metdlca, para 6 disjuntores
termomagnéticos monopolares, sem dispositive para chave geral, com
porta, sem barramentos fase e com barramento neutrp, fornecimento e
| instalaclo

Caho de cobre isolado HEPR (XLPE), 2.5 mm?, 1kv/ 909 C {fornc e instalagdo)

Cabo de cobre nu 6mm?, fornecimento e instalagio

Assentamento e fornecimento de sletroditos em PVC rigido 16mm

Assentamento e fomecimento de eletrodutos em PVC rigido 20mm

Iinstalagio e fornecimento de caixa de areia de passagem (40x40x40) de
alvenaria lamp

Peancalhs Daninnal de Encanharia e Aaronomia da Paraiba

Av, Govumdm]uin;\sripmol’illm.n" 20, Bairro: Antonio Leite Rolim
-Cadionudwhdms CN'PJ mmmmol-sa CB.P- 58.935-

B roca
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CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB
CNPJ — 245.099.945/0001-00

DECLARAGAO
Declaramos que a Empresa Kairos Engenharia e Construgbes LTDA, sob a Responsabilidade

Técnica do Eng. Civil Frangueldo Pereira de Sousa, CREA 5.571 D/PB, Realizou os servigos
abaixo relacionados, conforme dados técnicos descritos:

1. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA-PB

2. VALOR DO CONTRATO: RS 160.765,04 ( cento sessenta mil setecentos sessenta e
cinco reais e quatro centavos ).

3. PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 417 dias ( quatrocentos e dezessete dias )

4. SERVICOS EXECUTADOS:

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

Este documento”encontra-se registrado no Conselho
| vinculado a Certiddo n° 120162/2017, emitida em

=
S
iTEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. o
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
[N Limpeza do terreno m* | 111,03
12 | Locaghio da obra m® | 106,16

21 Escavaciio em terra

211 Escavagho manual até 1,00m m 22,02
m'

2.12 | Aterro com aproveftamento do material 37,00 g
k-]
@
22 Fundagbes
221 Alvenaria de pedra argamassada m’ 2202 g
222 Baldrame (alvenaria de 1 vez) m* | 5502 :
a0 SUPER-ESTRUTURA >-§
s 5
224 | Concreto armado pars sapats do pilares m’ | 4,80 hé E
223 | Radier em concreto armado m | 3,67 g;_’ 5
3.1 Pilares em concreto armado m® | 3,08 ‘ﬁ_ gg%
32 Cintas ¢ vergas em concreto armado m* | 1,69 ‘Eg_a
34 |Laje pre-moldada para forro e reservatério m* | 115,16 §N =
St 3
40 |PAREDES E PAINEIS 8
&1 |Alvenarins £
4.1.1 Avenaria de tijolos B furos 1/2 vez execulada m' | 365,13 g

=%
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42 Esquadrias metilicas - ferro Aluminio
421 |Ferro
4.2.1.1 | Fechadura ¢ dobradigas para porta we UN. 3,00 o4
42.12 Fdﬁncbhﬂpmhmem UN. |[800 % g
E
422 | Aluminio et
4221 |Basculanics m | 0,00 2o v
o .g ‘r':
43 Esquadrias de madeiras e vidro ou ferro g g
43.1 | Jancla em vidro, incolor ep. 10mm m | 0,00 g’g,_
3332 | jancia de aluminio preta JA-OB, 100 x 90 completa com vidro de 6mm w760 . &
433 | Porta de madeira compensada (0,80x2,10m) UN. |8.00 E &%t
434 | Porta de madeira compensada (0,60x2,10m) UN. | 3.00 g -E 8
435 | Parta em vidro temperado incolor esp. 10mm ( 0,70x2m) mw 2,69 ol%g
o
50 | COBERTAS E PROTECAO o
81 | Telbados i =
511 | Cobera teiha colonial o | 100,26 S g S
512 | Estrutura de madeira para coberta M | 100,26 ﬁgg e
o
52 m
521 Impermeabilizagho semi-flexivel com tinta asfaltica m* | 55,05
60 | REVESTIMENTO ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA
6.1 Revestimento Interno e Externo
6.1.1 | Chapisco m® | 730,26
612 |Embogo | 107,04
6.1.3 | Reboco (massa finica) m |62322 %
6.1.4 | Emassamento com massa oléo duas demaos mw | 715,72 b
5135 | Cerfmica pié para parcde 107,00 g
o
6.2 Pinturas ~
622 | Pintura latex PVA ambicnic intemo ¢ extermo m | 1082.22 g
623 | Pintura cm esmalic pars modeir duss demos m | 4,11 ~ §B
6.24 | Pintura em esmalte para paredes m 34,17 gg *§
-
& = i
6.3.1 | Forro de gesso decorado, em placas de 0,60x0,60m m | 92,50 igig
70 | PAVIMENTACAO 5 é?
X Cimentado %
7.1.1 | Lastro de concreto 1:4:8 espessura de Scm m | 9658 g
7.1.2 | Regularizaglio m | 96,58 g
o

e
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7.1.3 | Calgada de contorno, largura S0cm w 9,08
72 |Piso
7.2.1 | Piso em granilito m | 96,58
8.0 | INSTALACOES E APARELHOS
8.1 | Eletricas e TelefOnicas
8.1.1 | Ponto de luz comum und. 15,00
B.1.2 | Ponto de tomada universal und. | 40,00
8.1.3 | Ponto de tomada para computador und. | 10,00
§.1.4 | Ponto de tomada para ar condicionado und. | 8,00
8.1.5 | Lumindria estanque, prolegao contra dgua e poeira und. | 15,00
8.1.6 | Entrada de energia elétrica ncrea monofasica und. | 1,00
8.1.7 | Entrada de energia elétrica acrea trifisica und. | 0,00
8.1.8 | Quadro de distribuigho com 4 circuitos und. | 0,00
8.1.9 | Quadro de distribuiglo com 12 circuitos und. | 1,00
$.1.10 | Canaleta S0x50mm m | 1200
82 | Hidriulica
8.2.1| Agua fria
82.1.1 | Pontos de dgua com rede und. | 10,00
8.2.1.2 | Ramal de distribuigio 20mm m | 20,00
8.2.1.3 | Ramal alimentagho 25mm m |57,00
8.2.1.4 | Ramal alimentagao 32mm m | 20,00
8.2.1.5 | Ramal alimentaglio S0mm m | 4,00
8.2.1.6 | Registro de gavets 25mm und. | 4,00
8.2.1.7 | Registro de gavets 32mm und. | 3,00
R.2.1.8 | Flange ¢ ancl para caixa d'hgua, 25mm und. | 1,00
8.2.1.9 | Flange ¢ ancl para caixa dagua, S0mm und. | 1,00
§.2.1.10 | Reservatorio com capacidade de 1.0001 und. | 1,00
8.2.1.11 | Bois para caixa d'4gua, 25mm und. [2,00
8.3 Esgoto
831 Pontos de esgoto und. | 12,00
832 | Rede Térrea - esgoto DN 50 mm m | 30,00
B.3.3 | Rede Térrea - cagoto DN 100 mm m | 20,00
$34 | Caixa de gordura de 0,4x0,40m und. | 1,00
835 | Caixa de inspecio de 060%0,60 und. | 2,00
836 | Fossa séptica e sumidouro und. | 1,00
8.4 | Aparelhos e Acessbrios
8.4.1 Lougas
8.4.1.1 | Bacia sanitaria de louga aclopada com assento plastico und. | 3,00
§4.1.2 | Cuba de cmbotir para lavatorio und. | 3,00
$4.1.3 | Cuba de inox para pia da cozinha und. | 1,00
. A s BB sl sl da Fumambkaria a Anranamia da Paraibha
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8414 | Tomeira metdlics para Istério cromada 1/2° und, | 3,00
8.4.1.5 | Tomneim metlica para pia de cozinha cromadn 3/4" wnd. | 1,00
8.4.1.6 |Bancada em granito cinza polido m 275 '
90 | COMPLEMENTACAO DA £ gg
OBRA ©
140 |LIMPEZA § 5 i
14.1 Limpeza final da obra m’ | 111,03 © g
o
o &8~
. g
."29 ~~ ; E’é
W O ,C,;"‘* Catolé do Rocha — 03 de Novembro de 2016 o~
=, O s E =
Rty . basits 3E
- o
; H 3
Presidente da Cimara Municipal o
~ Themistoclys Marinho Barreto E $® o
CPF: 010.605.134-20 g T E g
.,v':,‘cemuev. Tos g~ 2%3 Q
ft‘\o . g " ﬂ.,- i 5% 5
' &= o= i ‘ r:_: de Fouib % &
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA referente a(s) Anotagdo(Ges) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 1602516944 RNP: 1602516944
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 160556 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013  Baixada em: 09/11/2001 1
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-AUTOR '
Empresa contratada: COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN CPF/CNPJ: 08.922.997/0001-63
Enderego do contratante: R. MONS. CONSTANINO VIEIRA, 02 Ne:

Complemento: Baimro:

Cidade;: CACHOEIRA DOS INDIOS UF: PB CEP:

Contrato: 0 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 148.940,80 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Agéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: SEM DEFINICAO ZONA URBANA N°: O

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CACHEIRA DOS INDIOS UF: PB CEP:

Data de inicio: Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN CPF/CNPJ: 08.923.997/0001-63

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUGAO 218 -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA 15 - EXECUGAO 1 SEM UNIDADE; 1 - ATUACAO
RESOLUGAO 218 -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUGAQ 1614 M;
—__ Observagd

Execucao total dos servicos de implantacao do sistema de esgotamento
sanitario na bacia A em cachoeira dos indios

Numero da ART: 160557 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013  Baixada em: 09/11/2001
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA CPF/CNPJ: 08.764.284/0001-02
Enderego do contratante: R. GONCALO JOSE VITORIANO, 236 Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA HELENA UF: PB CEP:

Contrato: 0 Celebrado em:

Valor do confrato: R$ 441.162,31 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Agao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: SEM DEFINIGAO ZONA RURAL N 0

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Data de inicio: Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA CPF/CNPJ: 08.764.284/0001-02

Atividade Técnica: 1 - ATUACAQ RESOLUGAO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUGAO 12040 M; 1 - ATUACAO RESOLUGAO 218 ->
#A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 15 - EXECUGAO 1 UNIDADES;

— Observagb:
Execucao total de servicos de construcao da nova linha adutora de santa
helena
Noamero da ART: 160559 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013  Baixada em: 08/11
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA

Pramanalibhea Danianal da Ensanheastea a A sennsasssic da Derallea



——

Pagina 2/8

.‘ "+
e TSR e CREAPB | o omsemosesmancs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Atividade concluida

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DOS IND CPF/ICNPJ: 08.923.997/0001-63
Enderego do confratante: R. MONS. CONSTANTINO VIEIRA, 02 N®:

Complemento: Bairro:

Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS UF: PB CEP:

Contrato: 0 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 148,727 45 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: SEM DEFiNIGAO ZONA RURAL N° O

Complemento: Bairro: BAIXA GRANDE | E Il

Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS UF: PB CEP:

Data de infcio: Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRADOS IN CPF/CNPJ: 08.923.997/0001-63

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUCAQ 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUGAQ 9455 M;

— Observagdes

Execucao total de servicos de instalacao do sistema de abastecimento
d'agua no sitio baixa grande

— Informagbes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se enconira vinculado a presente Cerlidao de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo & folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das Informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 110112/2015
16/10/2015
T7z3aW

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado Esta certidéo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de
Registro e Quitagio (CRQ) apresentada A autenticidade desta Certidio pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.bripublico/, com a chave: Tz3aW

Certificamos que se enconlra vinculado & presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento 4 Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa

Juridica contratante/proprietério, a quem cabe a responsabilidade pela

veracidade e exatidio das informagbes nele constantes. E de

responsabilidade deste Conselho a verificagho da atividade

profissional em conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

[ 1hes Raai 1 da E: haria a A ia da Paraiha B ~Arara
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& DECLARACAO

Declaramos que @ empresa COPAL -~ CONSTRUTORA PARAIB‘A‘LTDA. scb 2

Responsabilidade Técnica do Eng. Civil Paulo Aragdo de Oliveira, CREA 3.549 D/PB, O ER) O

Lacio Eduardo Aragao de Qliveira, CREA 5881 D/PB e o Big) : ;
CREA 5.571 DIEB, realizou 0s servigos abaixo relacionados, c.onrerme dadol tiomcu m

1. OBRA=CONSTRUGAO DE NOVA LINHA ADUTORA NO MUNICIPIO/DE'SANTA'F

i’
2 VALOR DC CONTRATO = R$ 441.162,31 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL,
CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

3. PRAZO DEEXECUCAO DA OBRA = 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

4. SERVICOS EXECUTADOS:

ITEM DISCRIMINAGAO .UNID. QUANT.
~ISERVIGOS
ESTAGAD ELEVATORIA (EEO)
1 O DA OBRA M2
2 § X
3 ACAD GAPATA CORRIDA 30 x 40 M. 00 |
7] RADIER 0,15 x 0,15 x 16,20 E CINTA M3 1.
5 mcmozxmusso M3 0.50 |
& |CONG T ETO) ' 250
7 |ALVENARIA DE MEIA VEZ M2 70,00 |
B E DE PISO (CONCRE ) 5] M3 3.00
8  |BASE DAS BOMBAS (COM, SIMPLES M3 ‘6!%_'
10 O DE SUC { OLD. M2
T3 % %ggs g%o:;s M2 300
12 |CHAPISCO M2 140,00 |
13__|EM B_—QWEAWEBOCO M2 140,00
14 |COBER EM TELHA CANAL mcmm E 27.00
% 1P CAL 3 OE NTERNA ﬁ%
16 muaﬂm?“ﬁm
17 AQUI‘STEWW -
18 Prﬁﬁﬁ?ﬁ AOLED
19 ACESSO EM ALV 7
20 W LUZ E TOMADA 5] %.W
71 M3 520 |
7] MoﬁTﬁTGEM HIDRAULICA E ELETRICA VB 00 |
23__|QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES DE 30CV 1,00 |
LINHA ADUTORA

s .

—3  |LOCACAC E NIV : P

e (,fu o -r'_/‘ f/’(‘ft /

-

e,

CERTIFICO 2 autenticidade

desta capia, a gual confere com 0

original,
CREAPY

Este mento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo n° 110112/2015, emitida em

16/10/2015

i

29/03/2018, 14:36

Certidao n® 110112/2015

Chave de Impresséo: 7z3aW
neste ato registrado fol emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas
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£85
£5s
_ M3 265,00 e3 5
P __ &
8 DN 100 M ' 1.000.00 E -
ASSENTAMENTO DE TUBULACAD EM PVC JE DEFOFO - 1 s
7 |mPa DN 100 M 10.175.00 §, S
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO EM PVC JE DEFOFO - s
8 |MPADN 150 M 865,00 =
5 |PECAS E CONEXOES UND 325,00 | E "
10 VALA EMPRESTIMO ERI M3 ___ 1.628.00 =8t
11 EA VALA SEM EMPRESTIMO DE MATERIAL M3
17 [COLCHAO DE AREIA E] ﬂ;ﬁiﬁ'
73 |BOTA FORA T3 i >
14__|CAIXA DE VENTOSA E DESCARGA UN 83 00 258
15 |TESTE DA LINHA _ KM 12,
76 |CADASTRO TECNICO DA LINFA M3 12. BT n
TAU - RESERV. UNIDIRECIONAL ’ -g § §
7 |LOCAGAO M2 20,00 | ﬁ g 3
2 |REGULARIZAGAC DO TERENO M2 7,00 -
3 |CONCRETO SIMPLES l’% 1,00
4 |CONCRETO ARMADO 3 3,70 |
B |REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZAGAD M2 %
& |EMBOCO E REBOCO NO TRACO 1:4 M2 14,
7 |PINTURAA GAL M2 14
8 |CAIXA P/ REGISTRO E V. RETENGAO UND 2,00
9 IMONTAGEM DA PARTE HIDRAULICA VB 1,00
0__|ESCADA DE FERRO DN 5/8 Ki 20,00
CAIXA DE PASSAGEM
7 M2 8.00 | g
2 M3 1.80 2
3 2.70
2 M3 7.20 |
5 Pnnsogs"'_:m CONCRETO ARMADG 350
€ |LAJE PREMOLDADA [COBERTA) M2 500 o
7 |PAREDE DEFLETORA A EM ALVENARIA M2 0.60 | e
6 [VIGAE P/ SUSTENTO DA P. DEFLETORA VB 1.00 | g
1__|VISITA EM CHAPA DE ACO PINTADO M2 1.00 w 33
10 |MONTAGEM HIDRAULICA VB 100] o o g o g i
WMATERIAIS :g g ‘ cT g %
Insin = =
ESTACAO ELEVATORIA - EEO 5 _S_ =R 3
= s e
T |EFE 18 DE FX - DN 100 TND j00] ~ 8 3 g
2 |RGCF 18 DN 100 UND 10|35 = é
3__|CG0° FF 18 DN 100 UND -~ 10|8 = ¥
4 |TOF 1B DN 100 X 0.50m = P el UND 100 |z = \
5 |CBO° FF 16 DN 150 5 e —_JOND _ 0lEs 8
( 76 |TOF 1BDN 150 x0.80m~ N~ ° ——_—__ |UND zg,ﬁ" S9_ .
( S g 7 N o R i
\ LU b v W oaF e, .:-:'_/[;.-C ,é(('/,- <" - ."-;-aé
v, | - (4 . ) - éE
A > e T

i
\¥mmm
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7 |RGGE 16 DN 150 [UN 2.00 |
8 |REFF 16 DN 150 x 80 ~2.00 |
0@ |REFF 16 DN 80 X 50 2.00 |
TONJ. MOTOR - BOMBA KSB, ANB32-250 3500rpm - BORZ - -
10 |Q=24m3m - Hm=87m¢a MOTOR ELETRICO DE 30CV - 3500 rpm 2.00
11 |PLACA DE RED DN 50 x 32 2.00 |
12__|TOF 16 DN 50 % #;gm 3.00 ]
13 |GO0° FF 16 - DN 50 : m 2.00
14 VR PUS 16 DN 50 2.00 |
15 W = ‘.%
16 |TOF 16 DN 100 x 0,25m
17 |RFF 16 DN 100 x 50 _'i‘,ﬁ'o_"'
17 A _|TOF 16 DN 100 x 0,50m 1,00
J45% FF 16 DN 100 x 100 2.00
FC 16 DN 100 1,00 |
~1,00 |

TUBO FLANGE PONTA DN 100 x 1.0m

TUBO PVEC PONTA - PONTA DN 100 x 1,25m

TUBO FP DN 80 x 0.50m

g

mento encontra-se registrado no Conselho

B

88

[RGFC 16 DN 60 3

TUBO PVG JE CL 15 x DN 100 x 6,00m

UBO PVC PP DN 100 x 0,50 m

AAF DN 50

AAF DN 80

AAF DN 100

Y

vinculado & Certiddo n° 110112/2015, emitida em

16/10/2015

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

8l

§

-

:

EED

AAF DN 150

PPF 18 (16 x 80)

w LV LN EST i na{ralratralpal sl -
bt b1 i R ST 04 Pt ] e B Bl

-

i

PPE 16520190)
SFORMADOR !

32 INCLUSIVE PARA-RAIOS UND .00
33 |QUADRO DE COMANDO E PROTEGAD DOS MOTORES EUND 1,00 |
34 |ENERGIADAC.B, 1,00
LINHA ADUTORA (C/ DESCARGA E VENTOSA)
7 |TJGSFI6, DN 1%mmﬁémﬁa} 86,00 |
2 VSF'1BDN5U{ fm ii_ﬂ_
3 |RCFC 18, DGO (P/IDESC.E V. 63,00
1 |TJGEF16, DN 150 x 50 (m__ , 5SA) 7.00 |
5 [1JB0 FP PVC - C15 DN S0 x 1,0 m, C/ANEL 48.00
G |CA5 FF16, DGO (PIDESC.E VENTOSA) 46,00 |
5 1BP E16, DN 50 rPFBt-:sc E VENTOSA) 1.880,00 |
& |AAFF 16_DN 50 (P/DESC.E VENTOSA) UND ﬁ
5 |TUBD TK7 JE DN 100 =5 1000
10 |TUBO PVC DEFOFO - 1 MPA, DN 100 M 70.175.00 |
11 [1UBO PVC DEFOFO - 1 MPA, DN 150 M -
12__|AJE DEFOFO_ T8-DN100 U 1720,00 15
13 |AJE DEFOFQ, TB-DN150 U 150,00
14 JAJE DEFOFO, DN100 CONEXOES 180,00 |
15 |AJE DEFOFO, DN150 CONEXOES U 15,00 |
16 |PASTA LUBRIFICANTE K :
TAU - RESERVATOR[G UNIDIRECIONAL
TGS F B DN 100550 i e 1,
2 TEAZ FL 16 DNS0 x 1,45m X A 1

]

Cansalho Reaional de Enaenharia e Aaronomia da Paraibha

29/03/2018, 14:36
Chave de Impresséo: 7z3aW
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3__|RCFC 18 DN 5D TUND 1.00 |
4 1 UND 1.00
5 |TK 12 FL 16 DN 50 x 1,82m UND 1,00
8 |CODFF 18 DN 50 UND 1.00 |
7 |TOF 16 DN 50 % 0,60m UND . —1.00
& __|VBF WAB DN 50 %_ 1.00
G 1TK 12 FP 18 DN 100 % 1,70m e
10__|VRPUS 16 DN 100 UND 1,00 |
11__|RCFC 16 DN 100 UND 1.00
12 |TOF 16 DN 100 x 0.50m UND 1,00
13 |CB0 FF 18 DN 100 UND 1,00
14 |EFP 16 DN 100 UND 1,00 |
15__[TUBO PV DN 100 x 50 [UND 1,00 |
18 |TK 12 FL 16 DN 50 x 1,50m UND 1.00
17 |TJGS F 16 DN 100 % 100 U 1,00 |
18 |ABF 18 DN 50 Il_JNND 00 |
18 |ABF 16 DN 100 UND 5,00 |
20 |PPF 18 x 60 |UND 72.00
CAIXA DE PASSAGEM
el
1 |EFB 16 DN 100 UND 7,00 |
2 [TOF ;—5 BN 100 x 0.50 UND 1,00 |
3 C80 FF 16 DN 100 UND 1,00
@ |REFF 16 DN 200 x 150 UND 7.00 |
5 |C 90° FF 16 DN 150 OND 1,00 |
3 P. DN 150 x 0,50 OND 1.00 |
7___|COLAR DE TOMADA DN 180 x 1° UND 1.00 |
8 |TUBO PVC PP -DN 1" % 1,00m UND 1,
9 |TUBO PYC PP - DN 100 % 0,50 OND 1,00 |
10 |AAF DN 150 UND '3
11__|AAF DN 100 [UND 2,00 |
72 |PPF DE 20 x 90 UND 16,00 |
73 |PPF DE 16 % 80 UND 76.00 |
—— - < —
- Santa Helena-PB, 29

-~

P
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Daciano Searcs de Sousa ry

Prefeito Municipal

g
7

%’mbm de 2000

CERTIFICO a autenticidede

desta copia, a qual confere com 0

original.,
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a Certiddo n° 110112/2015, emitida em

16/10/2015

&
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Certidéo n® 110112/2015
Chave de Impresséo: 7z3aW
O documento neste ato registrado fol emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas
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-
ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura MumcupAl de Cachoeira dos Indios
1 ABINETE QQ PREFEITQ
DECLARAGAO AAT A= (6 F5C
Tecnica do Eng. LR Eauie) Mm".?ﬁh mmmmm
CREA 5881 DPFBe o asicio Py usa, CREA 5571 D/PB , u-unsmﬂn ¥
relacionados, conforme dades descritos :
OBRA = IMPLANTAGAQ DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA "AJEMCACHOEIRA
B) VALOR DO CONTRATO = RS 148.840,80 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVEGENTOS E
QUARENTA REAIS E CITENTA CENTAVOS)
C) PRAZO DE EXECUGAC DA OBRA = 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.
D)  SERVIGOS EXECUTADOS:
r"\ N
ITEM DESCRIGAO UND. | QUANT.
1.0 .S-EEVIGOS PRELIMINARES =4
1.1_ILICENCAS, TAXAS E PLACAS VB
1.2 |INSTALACAO DA OBRA V8
13 |LOCAGAO E NIVELAMENTO M
T4 LM DE FAIKA M2
1.5 RAN§L TES, AS E EPI V-i
L0 O DE
1 VACAC EM MATERIAL DE 1a M3
¥ O EM MATERIAL DE 23 %_ 130,00
- : w : —_‘ .:
s
M i
M i
UND
" 34 |THOLOS CERAMICOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UND
35 |DEMOLICAC E RECOMFOS OE PARALELEPIPEDOS M2
38 |DEMOLICAD E REC DE CAL M2
%.0__|DIVERSOS
i | A1 _|FILTRO BIOLOGI NFORME PROJETO -PADRAD FNS UND |.§
37 [UNPEZA FINAL DA OBRA 1,00

i - - _Ilvl:\:'dlﬂ , ; _ -

0 W03 218ju0y jenh ¢ i ..u e1sap
spepionualne € (34411430

-

RUA MONSENHOR CONSTANTINO UCIR,-I"OZ CEP 58.935-000 - FONE: (083) 331-1921

il LA Gy ST iy £

Conselha Reaional de Enaanharia & A la rda Daraik

Pagina 7/8

§
2
i
:
|
i
g
:
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Certidao n® 110112/2015
29/03/2018, 14:36
Chave de Impressao: 7z3aW
neste ato registrado fol emitido em 16/10/2015 e contém B folhas




P S
o [~
EsTADO DA PARAlB A
F'nefei'ru RA Mumiclpal de Cachoceira dos Indios
DECLARAGAO Arer arr 16=T57
Clanclarmrmes  oue - TRUTORA PARAIBA LTOMA wob =
flesponsubiiceds Técnios do Eng. Civil P NWM
Edusrdo Armglo da Olivelras, CREA 0.881 OIFB e o BsT
LB, reshzou Gk SErrigos 3
AJ CRAA = [MPLANT DO SISTEMA DE ABASTECIMENTC DTAGUA, SITIO BALKA GRANDE | .
[ '*M .
o) VALOR DO COMTRATO = RS 148 737,48 (CENTO ‘ QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E k
UINTE & BETE REAIS & GUARENTA B CINGO CENTAVOS
e a3 FPRAZO DE EXECUCAC DA OBRA = 120 (CENTD E VINTE) DIAS CORRIDOS.
B GERVIGOS EXECUTADOS: )
LR )
53 W
=1
L3
b= ]
A
s
2.0
2.
2%
— -
— .2
B &
2.7
P 3.0
=

L ELC. IR, DO2T. DOF AN -3

™
PARA RECIST RO O] VENTOSA

3.8 |LIGACAC DOMICILT UND | Sin.
4.0 RESERVATORIO BELEVADO 40
3.1__JC N < 20 MPA = W
4.2 |IMONTAGEM HIDRAULICA J% 1.00 ]
p — - — ———-4 - -
S0 [DIVERSOS
3.1 JLIMPEZA FITTAL DA OBRA 1,00 |

—

RUA ATONSIENITOOR CONSTANTING 3 FICIRAT 02 - CIT S8 933-000 - FFONIE: (083) S31-1921

. L T Wy v
04 . 2007 | -reuyiree

O was vinguos '
sp-mspoesne :-';_:‘ '\-v;'

-

Cizep

35000 - FONE: (083)

S3r1-1922

Conselho Reaional de Enaenharia e Agronomia da Paraiba
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vinculado a Certiddo n® 110112/2015, emitida em

16/10/2015

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

&

Certidao n® 110112/2015
Chave de Impresséo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

107676/2015

Atividade concluida

Ruolﬁ.;;d:::llzsmw ;:cgulct:br?d: 2009 CREA'PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CE Y

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - Crea-PB, o Acervo
Técnico do profissional FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA referente &(s) Anotagio(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 1602516944 RNP: 1602516944
Thtulo profissional: ENGENHEIRQ CIVIL

Namero da ART: J00030841 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2013  Baixada em: 2 15
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada;: COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA

Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA CPFICNPJ: 91.236.540/0001-87
Enderego do contratante: R. FELICIANO CIRNE, S/N N®:

Complemento: Bairro: JAGUARIBE

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58015570

Contrato: 0 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.879.610,12 Tipo de contratante: NAO INFORMADO

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: SEM DEFINICAO DIVERSAS RUAS N°: O

Complemenio: Bairro: GLORIA |

Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP:

Data de inicio: 17/08/2007 Concluséo efetiva: 17/03/2008

Finalldade: SEM DEFINIGAO

Proprietario;. COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA CPF/CNPJ. 91.236.540/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUGAQ 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUGAO 355.82 M; 1 - ATUACAO RESOLUGAQ 218 ->
#A0404 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUGCAQ 38225 M; 1 - ATUACAO RESOLUCAO 218 -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE
PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUGAO 31057.71 M2; 1 - ATUACAO RESOLUGAO 218 -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUGAO 49553 .83
M2; 1 - ATUACAO RESOLUGCAQ 218 -> #A0605 - DRENAGEM 15 - EXECUCAQ 812.36 M;

— Observagbes
CONCLUSAQ DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DRENAGEM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAV. NO
BAIRRO GLORIA | NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO 085/2007

—— Informagbes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 48 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabllidade pela veracidade e exatid&o das informagbes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 10T676/2015
01/07/2015
5ZwAw

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragio
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de

Reglstro e Quitagio (CRQ) apresentada A autenficidade desta Certidéo pode ser verificada em: hitp://crea-
pb.sitac.com.bripublico/, com a chave: 5ZwAw

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento & Lel n® 8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante/proprietario, a quem cabe a responsabilidade pela

veracidade e exatiddo das Informagdes nele constantes. E de

responsabilidade deste Conselho a verificagiio da atividade

profissional em conformidade com a Lei n° 5.184/66 e Resolugbes do

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Conselho Raeaional de Enaanharia e Aaronomia da Paraiba | =



DIRETORIA DE EXPANSAO
GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atendendo solicitagdo da interessada, atestamos para os devidos
fins, que a firma COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, com
sede na Av. Esperanga, N° 1659, Sala 201, Bairro Manaira, na cidade de Jodo
Pessoa - Pb, inscrita no CNPJ(MF) sob N° 05.962.039/0001-03, executou para a
Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA, os servigos objeto do
Contrato N° 065/2007, relativos a execugdo das obras de Conclusdo do Sistema
de Abastecimento de Agua, Drenagem, Sistema de Esgotamento Sanitdrio e
Pavimentagdo no Bairro Gléria I, no Municipio de Campina Grande, no Estado
da Paraiba.

Os servigos objeto deste Contrato foram executados no periodo de
31/07/2007 a 25/08/2008, e encontram-se registrados no Conselho Regional de
Arquitetura - CREA, pela ART N° J00030841, e tendo como Responsavel
Técnico o Eng® Frangueldo Pereira de Sousa, CREA N° 160251694-4.

O valor realizado deste Contrato foi de R$ 1.761.677,24 (Hum
milhdo, setecentos e sessenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e
quatro centavos), tendo como data base Abril/2007, conforme relatério de
servigos executados em anexo.

Jodo Pessoa, 22 de junho de 2015.
—
MATE IRA RAMOS LEONARDO LEl'i"E BRASIL MONTENEGRO
Gerente Executivo de Obras Diretor de Expansiio

Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba -CAGEPA - www.cagepa.pb.gov.br
Av. Feliciano Cirne, 220 - Edf. Eng® Omar de Paula Assis, Jaguaribe -~ Jo#o Pessoa | PB
CEP 58.015-570 Fone:(0**83) 3218.1271 - Fax: (0**83) 3218.1264 —gecb@cagepa.pb.gov.br
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COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA
DIRETORIA DE EXPANSAO - DEPARTAMENTO DE OBRAS
GERENCIA DE OBRAS — UNIDADE DA BORBOREMA

" TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

Conselho
a Paraiba,

tra-se registrado no
a e Agronomia d
n° 107676/2015

» emitida em

CONCLUSAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
DRENAGEM,SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO,
NO BAIRRO DA GLORIA I, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO

. ESTADO DA PARAIBA.
CONTRATO N* 065/2007 O.E.S. N° 027.061 s s
-2 s
i
CONTRATADA: COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. g w g
@
Em atendimento aos Termos da Decisdo da Diretoria de Expansdo - DE DEX g o
0028/2008, expedida em 25 de Agosto de 2008, reuniu-se no dia 25 ( Vinte e S8 38
Cinco de Agosto de 2008, a Comissdo de Recebimento de Obras da Sub- § > g s
xs3S

gerencia de Divisdo de Obras - Un - Borborema, para proceder com o Termo
de Recebimento Definitivo das obras de Conclusdo do Sistema de
Abestecimento de Agua, Drenagem, Sistema de Esgotamento Sanitdrio e
Pavimentagdo, no bairro da Gléria I, no Municipio de Cidade de Campina Grande,
no Estado da Paraiba, e para tanto t€m o seguinte a afirmar.

1-Que a CAGEPA celebrou com a Firma supra citada, doravante denominada de
CONTRATADA, o Contrato de N° 065/2007, para execucfo dos servigos
relacionados nas planilhas do contrato, constante no anexc deste Termo:

2- Que a obra iniciada em 31 de Julho de 2007, teve sua fiscalizagdo a cargo
do Técnico em Saneamento José Domingos de Souza Filho, matricula n® 7802-6
do Engenheiro Lawrence Vinicius da Silva Pereira, matricula n® 9557-5 , e
supervisdo do Engenheiro Simdo Aradjo B. de Atmeida, matricula n® 3677-3;

:
§
g
5
§
:
2
:
e

&
3 - Que ro dia 25 de Agosto de 2008 de acordo com D 3
0028/08, no uso de suas atribuicdes, resolve proceder o encer 2 z
obra em referéncia, com efeito e partir da data Gg'ﬁ
instrumento. S g
t82
WM i

neste ato

I et u-_.j_ f,&(r/s_.fbf 8.
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a 1

4 - Que procedendo &s vistorias, ensaios e testes que foram julgados
necessdrios em todos os servigos executades, esta Comissdo resolve RECEBER
da CONTRATADA os servicos até o presente momento executados, da

referida obra: _

5 - Que o presente recebimento, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades previstas no Cédigo Civil Brasileiro, bem como, ndo implica
em perddo por danos e prejuizos causados & CONTRATANTE e/ ou terceiros,
declarando esta, expressamente, desistir de toda e qualquer reclamagdo
referente as obras de que trata este Termo, e que lido e achado conforme, vai
assinado por todos na presenca de testemunhas.

Campina Gr'ande,- 04 de Fevereiro de 2009.

ifaplieighis, [thes

Eng® Sitfidio. AFA(j6 B, 4E Alljida
Presidente da Comis

Contratada:
L

f‘ h i 1 ™ £
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

X

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA 8 g
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO £ 8 §
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGCAO g
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1 515
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA & E
CONTRATO: 065/2007 : 2o
- o ,g 9_‘
ITEM DESCRIGAO UN | P. UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL » g §
gg
£20
1.0 LIGAGOES DOMICILIARES EXTERNAS - GLORIA | s~
SERVIGOS v
5 c
14 |LocAGAo E NIVELAMENTO M 081 340,14 ) § 8
~~ 2 |ESCAVAGAD MANUAL EM TERRA ATE 2,00 M M3 15,79 62,61 230,71 =
13 |ESCAVACAD MANUAL EM PICARRO ATE 2,00 M M3 18.00 57,44 100,97 o §
REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO =] 5’ 3
| 14 |MATERIAL M3 850 67,99 S779) E
BOTA FORA DE TERRA PIGAR. OU R.BRANDA C/ICARGA .gam
15 DMT=ATE 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL W 5,61 85,81 @1 o
1.8 [DESLOCAMENTO MEDIC TRANSPORTE DE 1* E2° CATEGORIA | M3X)aW 088 B L g B
1.7 |ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 100 M 2,08 340,14 697,20 o835
[TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 100 DO CANTEIRO PARA A Egg?_
18 |OBRA 0.82 340,14 27891 o
19 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA
CIRCULAR PRE - MOLDADA COM TAMPA D = 500 mm, H = 0,80 m UN 45,50 45,00 20070
1.10 lumvaclomclmcammmatﬁzm w 394 17,52 890
111 |ESCAVAGAO MECANICA EM PICARRO ATE 2,00M e 554 16,56 91,74
1.12 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA ATE 2,00M ' 55,00 2,47 138,85
113 |COLCHAD DE AREIA w 27.00 42,101 113673
114 |ESCAVAGAO EM ROCHA DURA ATE 2,00 M M2 9472 082 5873
145 |REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 27,00 1,85 4455
~16 |RET.REP.DE PAV.ASFALTICO EM CBLQ INC.IMPRIMAGAO . e 38,48 - .
+17 |RETIRADA E REPOSIGAQ DE CALCADA DE PEDRA e 204 22,50 518,15
COMPLEMENTO DE CX DE LIGAGAO DOMICILIAR(INCLUINDO 8
RETIRADA DE TAMPA DE CONCRETD, COLOGAGAO DE ANEL ]
1.18 |COM ALTURA MEDIA DE 40Cm CHUMBAMENTO DO 2l
ANEL,COLOCAGAD DA TAMPA REAPROVEITADA E.
CHUMBAMENTO DA TAMPA) UN 26,18 57,00 |- 149,12 g
118 |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASF.(CBUQ) E REPOS.C/ PAVI 1w 30,00 28,02 840,60
MENTAGAO PRE MISTURADA o
. &
&) o 35
s a
g
'\\ 1= § g!
SUB - TOTAL >—(V 15.589,12 é §
\R‘ﬁ =3 g

€
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA,

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTTIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGAO

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1 ng
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA o
CONTRATO: 065/2007 § gg
o
s§
CTEM " DESCRIGAO uN | P UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL 29 £
Sge
(=]
20 [UIGAGOES INTRADOMICILIARES - GLORIA | - SERVIGOS \ g
M~
21 |NIVELAMENTO M3 0 e st g
22 |ESCAVAGAD MANUAL EM TERRA ATE 200 M M3 1579 1057 16848 o
23 |ESCAVAGAD MANUAL EM PIGARRO ATE 200 M M3 18,00 0350 000 o
24 |coLCHAO DE AREIA M3 27,00 &35 o ‘g:
REATERRO COMPACTADD COM APROVEITAMENTO DO e
25 |MATERIAL = M3 850 32 na 5 =
BOTA FORA DE TERRA PIGAR. OU R.BRANDA CICARGA §
28 IMEC.DMT=ATE 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 561 a8 oy ] go
27 |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1' E 2° CATEGORIA | M3XKM| 0,89 : g §0
28 |ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 100 "M 208 970 1019 °®
20 |TRANSPORTE DE TUBO PVG JE DN 100 DO CANTEIRO PARA A §_ 5
CBRA M o.a2 @70 75 o .g 3 N
~
210 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA 2 Qg g
CIRCULAR PRE - MOLDADA COM TAMPA D =400 mm, H=050m | UN 4580 600 0 WesSs
211 |ESCAVAGAD MECANICA EM TERRA ATE 2.00M M 394 2 5 aa
212 |ESCAVAGAD MECANICA EM PICARRO ATE 2,00M L 554 i F
213 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA ATE 2.00M e 45,00 02 1505
M :
. g
8
' e 28
[=]
- o
'\\ Bd
SUB - TOTAL 73e ;F
)
: §§ !
% =K. g
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTITARIO E PAVIMENTACAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

51

CONTRATO: 065/2007

ITEM 3 DESCRIGAO UN | PUNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
3.0 |UGACOES INTRADOMICILIARES - GLORIA | - MATERIAIS
31 |TUBO PVC PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100 M 595 390,00 178500
32 |C60PBPVC ESGOTO PRIMARIO DN 100 mm unN B35 : .
33 |C45PBPVC ESGOTO PRIMARIO DN 100 mm UN 10988 . !
34 |C00PB PVC ESGOTO PRIMARIO DN 40 mm UN 1,74 R 4
35 |C90PBPVC ESGOTO PRIMARIO DN 75 mm un 795 w
36 [TE PVC JE ESGOTO PRIMARIO DN 100x75 mm UN 8,40 )
a7 |TE PVC JE ESGOTO PRIMARIC DN 100x100 mm UN 7,33

SUB - TOTAL G RS 178500

to encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado & Certiddo n° 107676/2015, emitida em

01/07/2015
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTQ DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGAO .S ;€
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1 3 5 (7]
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA g o
CONTRATO: 065/2007 g ]
-
P s e §
ITEM DESCRIGAO UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL w
b
(=]
i
40 REDE COLETORA - GLORIA | - SERVICOS m'?‘
o
41 (LOCAGAC E NIVELAMENTO L] 0651 442,00 20852 il :Q:
42 |SINALIZAGAO ABERTA COM ILUMINAGAO M 18 % g ®
43 [SINALIZAGAD ABERTA SEM ILUMINAGAOD M 243 266,05 =
44 |PASSADIGOS EM MADEIRA DE LEI PARA PEDESTRES M2 14,47 ; : g
45 |[ESCAVAGAO EMROCHA BRANDA ATE 2,00M M3 45,00 82,44 235980 3
48 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA DE 2,01 A 4,00 M M3 88,74 A : bt g%
47 |ESCAVAGAO EM ROCHA DURA ATE 200 M M3 94,72 78,81 740488 o
48 |ESCAVACAO EM ROCHA DURA DE 2,01 A400 M M3 10am - : \ @
48 [ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA ATE 2,00 M M3 304 91,65 361,10 o
4,10 |ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00 M M3 8,09 218 17,41 § =95
411 [ESCAVAGAO MECANICA EM PIGARRD ATE 2,00 M M3 554 308,53 179,26 _g 89
412 |ESCAVAGAO MECANICA EM PIGARRO DE 2,01 A 4,00 M M3 1304 . £ > g
413 |REATERRO COMPACTADO C/APROVEITAMENTO DO MATERIAL | M3 850 218,12 185402 ﬁ [
4.14 [REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 2700 240,33 £.48891
BOTA FORA DE TERRA PIGAR. OU R.BRANDA C/CARGA
415 [MEC.DMT=ATE 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 561 39781 223059
416 |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1'E 2* CATEGORIA | mPxikm 0,89 i =
417 |CcOLCHAO DE AREIA M3 27,00 158,27 5300,
448 |ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 150 M 285 442,00 125970
TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 150 DO CANTEIRO PARA A
4.19 |OBRA M 1,10 442,00 o
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POGO DE VISITA EM
420 |ANEIS PRE - MOLDADOS ATE200M, DN =120M UN 782,30 10,00 798,00
421 |UMPEZA E TESTE DE ESTANGUEIDADE M 058 3.888 88 225439
422 |CADASTRO TECNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA | M 0,49 3.886,38 190457
423 |ESCAVAGAO EMROCHA DURA DE 2,01 A 4,00M e 103,01 3 ; g
424 |RET.REP.DE PAV.EM PARALINC.COLCHAO DE AREIA L 18,00 - o
FORNEC, E ASSENT. DE POGO DE VISITA EM ALV.TU DE ARG. v
425 |CIMENT.E AREIA ATE 1,00M UN 514,88 11,00 663,46 g
428 |CONCLUSAO DE PVS(RET.DE TAMPAO, EXEC.DE CHAMINE, g
ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DA TAMPA ATE 200M| UN 80,32 54,00 433728 0
CONGLUSAO DE PVS(RET.DE TAMPAO, EXEC.DE CHAMINE, g
ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DE TAMPAC) DE 2,01 35
azr |nacom uN 138,18 18,00 248724 v £8
428 |REP.DE PAVASFALTICO EM CBQU INC.IMPRIMA M 24,54 - : gg E %
420 |RET.REP.DE PAV.ASFALTICO EM CBUQ INC. M 38,48 . " g9
430 [RET.COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO PVC JE DN M 429 30,50 13085 [ g
431 |ESCAVAGAO MANUAL EM TERRA ATE 2,00 M \g\ 15,79 17,81 28230 R&s
432 |[ESCAVAGAO MANUAL EM PICA TE200M ‘*§~§
433 |ESCORAMENTO DESCONTIN M2 é 58
434 |ESGOTAMENTO ‘ ‘ HPxH 5 §3
g

/ 04
/37!

4/
T
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA T

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065 /2007

ITEM DESCRIGAO uN | P UNMITARIO | QUANTIDADE TOTAL

-

4.0 REDE COLETORA - GLORIA | - SERVIGOS

435 DEMOUGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE
HIDROPNEUMATICO

4368 [RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA ( CBQU) E REPOSI
GAO C/PAVIMENTAGAD PRE-MISTURADA A FRIO ( PMF),INCLU s
SIVE IMPREIMAGAD M3 30,00 14 1344430

§\
P '

M3 24 045 nem
436 |DEMOUGAD DE ALVENARIA DE 1 VEZ M3 1737 280 48,64
437 |CONCRETO SIMPLES W 299,74 (X} 5395

documento encontra-se registrado no Conselho
ional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
nculado a Certiddo n® 107676/2015, emitida em

01/07/2015

20/03/2018, 14:32
Chave de Impressao: 5ZwAw
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTTARIO E PAVIMENTACAO

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 065/2007

DESCRIGAO

P. UNTTARIO | QUANTIDADE

TOTAL

51

REDE COLETORA - MATERIAIS

ITAMPAD FERRO DUCTIL, CLASSE D 400, COM ABERTURA LIVRE
|oN 800, ARTICULADO, DOTADO DE ANEL ANT! - RUIDO E ANTI -
[VIBRAGAO E COM INSCRIGAO = CAGEPA ESGOTO "

SUB - TOTAL

UN

224290

Pl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Av.DomPodml.M»GefmnhlnPn,m-FB
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 065/2007

£

ITEM ” DESCRICAD UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE
60 EMISSARIO DE GRAVIDADE | - SERVICOS
61 |[LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M 058 420,00 24360
682 |CADASTRO TECNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA M 049 420,00 208,80
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PITUBOS E CONEXOES DE
83 |reErRRO FUNDIDO' 14,42 13 preom

“H
I

o

612,36

A

1 Aa E haria o A

)
P

Pagina 11/49

%

registrado no Conselho

egional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

07676/2015, emitida em

vinculado & Certiddo n°® 1

01/07/2015

!
é
:
g
:

R

29/03/2018, 14:32

Certidéo n® 107676/2015
Chave de Impressdo: 5ZwAw
neste ato registrado fol emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

S



Péagina 12/49

e 359

-

CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

286
E
CONTRATO: 065/2007 Sa 2
g5
g®
ITEM K DESCRIGAO UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL § % 5_"
S (=]
& %
70 EMISSARIO DE GRAVIDADE Il - SERVICOS < 5
o -
7.4 |UMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M 058 LT 54065 %
7.2 [CADASTRO TECNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA ™M 0,49 9215 456,75 2
7.3 |REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 2700 1372 370440 .g S
7.4 [REAT. REP. DE PAV.EM PARAL INC.COLCHAQ DE AREIA M 18,00 17482 3146, s
75 |FORNGASSENT.DE PARAL.SOBRE COLCHAC DE AREIA e 2550 120,00 5.080,00 e g’
76 (FORNEC.E ASSENT. DE MEIO FIO GRANITICO M 16.00 15,00 148000 ]
7.7 [ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 179,18 550 35,4 S
78 [COLCHAD DE AREIA M3 27,00 ¥ . o
2%
=]
29 g
g

01/07/2015

% :

P b
= %
ol

: g38%
SUB - TOTAL a ; Rs 13,5745 *g_g
3
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 065/2007
rIEM - DESCRIGAD UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
20 EMISSARIO DE GRAVIDADE Ifi - SERVIGOS
81 |LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M 438,20 23,00
82 [CADASTRO TECNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA m 436,20 2874

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO P/TUBOS E CONEXOES DE

b 38

01/07/2015

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
- vinculado a Certiddo n° 107676/2015, emitida em

29/03/2018, 14:32
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CAGEFPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGCAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BATRRO DA GLORIA T

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

£556
858
CONTRATO: 065/2007 Sa S
7 23 §
ITEM ¥ i DESCRIGAD UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL g 86
o
5.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM g%
| £
9.1 |NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO M 0,61 426848 2.608,77 i © L
92 |LIMPEZA DO TERRENO M2 0,80 4271718 3417374 o
= ESCAVAGAQ, CARG. TRANSP. ATE 2.00M, EM MATERIAL DE 1° s ©
93 |CATEGORIA L 518 652858 368747
2 ESCAVAGAD, CARG. TRANSP. ATE 2,00M, EM MATERIAL DE 2° €3
94 lcaTeGORIA M3 8.6 Bs7.74 757 ¢ g3
= ESCAVAGAD, CARG. TRANSP. ATE 2,00M, EM MATERIAL DE 3° e [
CATEGORIA M3 33,36 s < Q
ESCAVAGAD, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1a E Q.
96 |CATEGORIA EM JAZIDA OLI EMPRESTIMO COM DMT DE ATE 1 .-
KM INCLUSIVE MATERIAL M3 726 B.106,49 58.853,12 E o
BOTA FORA DE TERRA PICARRO OU R.BRANDA CICARGA MEC ] g
9.7 |DMT=1KM INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL M3 581 5787,00 22 465,07 % 3 o
9.8 |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1°E 2 CATEGORIA | Mxkm 0,89 16.336 52 14.539,50 & gé =
85 |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE ¥ CATEGORIA Madem 1,19 - :
ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/MATERIAL DE A
9.10 |EMPRESTIMO (PARA ATERRO DE CALGADA) M 7.26 3.950,83 28.683,03
211 |ESPALMAMENTO COM COMPACTAGAC MANUAL(PARA ATERROQ WM 6,00 1.400,63 8.400,78
.12 [COMPACTAGAOC DE ATERRO w 230 6.774,58 15.581,53
913 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ DE SUB-LEITO M 078 3812267 2051568
9.14 |UMPEZA MECANIZADA DE JAZIDA M 035 1899652 6.648.78
9.15 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 179,18 125,00 22.307,50
PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E
MANUTENGAO POR 20 DIAS, COM IRRIGAGAO 2 VEZES POR
0.18 |SEMANA M2 8,37 - .
$17 |ESCAVAGAD MANUAL EM PIGARRO ATE 2,00 M w3 18,00 18517 351308 !
9.18 [REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 2rpo 108,49 454028 s
8.19 |COLCHAD DE AREIA M3 27,00 13498 3.644,48 ©
SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM
820 |MISTURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 10,30 527423 54,30457
9.21 [REMOGAC DE CAMADA VERG. EM JAZIDA( EXPURGO EM JAZI s
DA) M3 3,84 6.648,78 2553132 °
g
/67—/ o » o gs
o o
N H
/ L, ‘\ § o gg
tg_g
SUB - TOTAL RS 367.630,24 g g2
3 é?
- 3
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACACQ
CIDADE: GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I

FIRMA: COPAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065/2007

da Paraiba,

TOTAL

0.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAD

104 |FORN.ASSENTPARAL SOBRE COLCHAO DE AREIA 26,50
102 |FORN.ASSENT.DE MEIO FIO GRANITICO

103 |RET.REP.DE PAVHM DE AREIA

34.33317 87549584
18,00 741205 118.623.20
18,00 738,33 13.307,84

%%

documento encontra-se registrado no Conselho

egional de Engenharia e Agronomia

vinculado & Certiddo n° 107676/2015, emitida em

01/07/2015

A

o

\_ . i
Fgﬁ
S
SUB - TOTAL RS 1.007 428,98 ;gé
H

@

O documento neste ato registrado fol emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 065/2007
ITEM 5 DESCRIGAO UN | P. UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
11.0 DRENAGEM PROFUNDA

11.1 {LOCAGAO E NIVELAMENTO

112 |ESCMEC. EM TERRA ATE 2.00M

113 |ESCAVAGAO MECANICA EM PIGARRO ATE 2.00M

114 |REATERRO COMP.MANUALMENTEC/APROV. DO MATERIAL
“ | 115 |COLCHAO DE AREIA(AREIA GROSSA)

11.6 |COLCHAOQ DE BRITA 19

5501’& FORA DE TERRA PICARRO OU R.BRANDA C/ICARGA MEC
11.7 [OMT=1KM INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL

061 63,80 5722

.00 12,35 333,45
85,78 2178 2.08417

561 42,85 240,38

vinculado a Certiddo n® 107676/2015, emitida em

¥

&

3

w
Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

11.8 |DESLOCAMENTO MEDIO DE TRANSPORTE DE 1' E 2 CATEGORIA oge - = 1“2
119 [ASSENTAMENTO DE TUBO POROSO DN 200 522 93,80 489,64 &
11.10 [TRANSPORTE DE TUBO POROSO DN 200 DO CANTEIRO PARA A ¢ 402 83,80 arroe M~
e
o

ﬁiztrgs $5535z

11.11 [AQUISICAO DE TUBO POROSO DN 200 16,25 120,00 1.950,00
11.12 [FORN. E ASSENT.DE CX. DE DRENAGEM (0,80%0 80) M 37448 1,00 m_k
11.13 |[ESCAVAGAD EM ROCHA BRANDA ATE 200 M 45,00 0,85

REAT. DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE C/

CONTROLE DO GRAU DE COMPACT! »>= 95% DO PROCTOR
11.44 {NORMAL C/ EMPRESTIMO M 30,68 7,02 21537

29/03/2018, 14:32

Certidao n® 107676/2015

Chave de Impress&o: 5ZwAw
O documento neste ato registrado fol emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTAGAO
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA T

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065/2007

&

N
~X

ITEM SANE DESCRIGAC UN | P. UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
120 ITENS ESPECIAIS
121 |CONTROLE TECNOLOGICO MES 2811,77

TOTAL GERAL

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,

© vinculado & Certiddo n° 107676/2015, emitida em

e
g
B
Este documento encontra-se registrado no Conselho

01/07/2015

Rs T.907T,09

RS 1.519.352,96

Certiddo n° 107676/2015
20/03/2018, 14:32

73

Chave de Impressio: 52wAw
O documento neste alo registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Av. Dom Pedro |, 809 - Centro - Jodo Pessoa - PB
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COMPAREIA DB AGUA 8 2SG0TO DA PB-CACERA
« SISTENA DE MEDICOES DE SERVICOS

NBDICORS ACUMULADAS

C0DIGO

n
01.01

01.01

01.03

01.05

01.07

01.08

01.09

01.10

0111

01.12

01.13
01.14

01.15

DESCRICAD

CONTRATO..: 065/2007
ASSINATORA: 31.07.2008
PONTE REC.: CEY

DATA......: 04/02/2003

LIG.DOMICILIARRS RXTERNAS-SEIVICOS

Locacao ¢ pivelamento [

ESCAVACAO MANUAL EN TERRA M3
ATE 2.009

ESCAVACAD NANUAL BM PICARR M3
0 ATE 2,00M

RIATERRO COMPAC,MANUALMENT M3
E C/APROVEITAMENTO DO MATE
RIAL

BOTA FORA DB TERRA, PICARRO M3
00 R.BRANDA C/CARGA MEC.D
NI= 1EN,INC.LINPBZA MANURL

ASSENTANENTO DE TUBO PVC J X
E DN 100

TRANSP.DR TB PVC JE DN 100 N
DO CANTEIRO P/OBRA

FORN.ASSENT.CX.COL.CIRC.PR UN
E-NOLD.C/TAMPA D=500mm.E-=0
B0m

BSCAVACAD MBCANICA BN TERR W)
A ATE 2,00M

ESCAVACAQ WECANICA BN PICA M3
RRO ATB Z,00M

ESCAVACAO EN ROCHA BRANDA 13
ATE 2,000

COLCHAO DB AREIA K]

ESCAVACAQ BN ROCHA DURA AT m3
B 2.00M

2EATERRO COMPACT, C/ EWFRE m3
STIND

QUANTIDADE
ACUNULADA.

M0, 140
52,610

57,440

67,950

85,810

o, 140

340,140

45,000

11,500

16,560

1,4M

b, 620

VALOR
UNITARIO

0,6

15,79

18,00

8,50

07,49
LEL R

1.033,92

571,51

481,19

697,29

278,91

2.097,00

69,03

91,74

135,85

1.136,13

58,13

340,140
53,7130

51,440

67,530

85,810

340,140
340,140

45,000

11,520
16,560
2,470

42,101

0,62

Mancalha Dani. 1 Aa E

$. B e oam
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COMPANRIA DE AGUA B ESGOTO DA PB-CAGERA
ZS1STENA DB MBDICORS DE BERVICOS

- LOCAL, ....: CAMPINA GRARDE-SIT/08

CORTRATO..: 065/2007
ASSINATURA: 31.07.2008

FONTE REC.: CEF
NEDICOES ACTMULADAS DATA......: 04/02/2009 m.: 2 % 85
.......................................................................... i
CODIGO DESCRICAD UNID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDADR §§g
i ACUNULADA UNITARIO FREVISTA o - E
R§ 13} 2o
............ L T T T P -
o wn
E S
0,17 RET.REPOS.DE CALCADA BN PE K3 22,500 2,94 516,15 22,500 §
DRA Ft.g
(=]
01.18 CONPLEM.DE CX DE LIG.DOKIC UN 57,000 26,16 1.491,2 57,000 o
. (INCL,RET.DR TANPA DE CON © %
C.,COLOCA.DE ANEL C/ALT.ME § =
DIA DE 4CK,CHUNB.DO ANEL,C -§
OLOC.D) TAWPA EEAPROV.B CH H §
UMB.DR TAMPR) o @
cwWo
01.1% RET.DE PAV.ASF. (CBOQ) B RE 2 28,020 30,00 840,60 28,020 EZw
POS.C/PAV.PRE MIST,A FRIO( § -
FHF) , 1NCL . INPRETHACAO o
o 3 S
SUB-TOTAL..:  10.589,12 2 g'g e
we s s
02 LIGACOES INTRADOMICILIARES-SERVICOS
02.01 NIVELANENTO (] 49,700 0,43 1,0 49,700
$2.02  ESCAVACAD NANUAL BN TERRA 13 10,670 15,79 168,48 10,670
ATE 2, 00K
02.0 ESCAVACAD MANUAL BN FICARR K3 0,500 18,00 3,00 0,500
0 ATE 2,00M
02.04 COLCHAD DB AREIA 3} §,130 27,00 185,51 §,130
02.05 REATERRO COMPACT.MANUALMEN K3 .o 8,50 27,88 3,280
TE C/APROV.DD MATERIAL
02.06 BOTA FORA DB TERRE, PICARRD ¥3 8,180 5,61 45,89 8,180

OU 2.BRANDA C/CARGA WEC.D
KT=1KN, INC.LINPRIA NANUAL

02.08 ASSENT.DE TUBO PVCJE DN 10 M
0

02.08 TRAKSP.DE TB PVC/JE DN 100 N
DO CANT.P/OBRA

02.10 FORN .ABSERT.CX,COL.CIRC.EPR U
E-HOLD.C/TANPA D=400unm,B=0

7

28/03/2018, 14:32

Chave de Impressaio: 5ZwAw

Certidao n° 107676/2015
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COMPANEIA DB AGUA E BSGOT0 DA PB-CAGERA
SISTENA DB NEDICORS DR SERVICOS

x LOCAL, ,...: CAMPINA GRANDE-SRT/08
CONTRATO..: 065/2007
ASSINATURA: 31.07.2008

FORTE REC.: CEP
KEDICORS ACUNDLADAS DATA......: 04/02/2008 mi.: 3 % 85
........ s
00DI60 DBSCRICAO OFID.  QUANTIDAD TALOR TOTAL QUANTIDADE §§§
¥ ACONDLADA,  UNITARIO PREVISTA =%
L1 R$ 2o o
.............. R L L L T s T T L L PP I";
sm E §
0213 BSCAVACAO BN ROCHA BRANDA 1) 0,29 15,00 13,05 0,280 255
ATE 2,00M 2 S
o -~
SUB-TOMAL..: m,a Sa2
0 LIGACOBS INTRADONICILIARES-NATERIALS g £8
§3.01 1080 PVC PARA BSGOTO PRINA N 300,000 5,95 1.785,00 300,000 o §“§
RIO DN 100 sWo
Egw
SUB-TOTAL..: 1.785,00 § -
(=]
" LEDE COLBTORA-SERVICOS S g g g
04.01  LOCACAO § RIVELANENTO X 142,000 0,61 269,62 442,000 ﬁ § § 5
04.03  SINALIZACAO ABERTA S/TLUMI N 266, 050 2,4 646,50 26, 050
NACAO
04.05  ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA X3 52,440 15,00 2.350, 80 52,440
ATE 2,000
04.07  BSCAVACAO BN ROCHA DURA AT 13 7,810 TR 7.464, 80 7,00
2 2,000
04,05 ESCAVACAO NECANICA EN TSRZ X3 31,650 3,9 31,10 51,650
A ATE 2,00M
04.10  ESC.NECANICA B TERRA D5 2 13 2,160 5,08 17,47 2,160
01 A 4,008
M.11  ESCAVACAO MECANICA XK PICA M3 308,530 5,54 1.709,26 308,530
RRD ATE 2, 00M
04.13  REATEERO CONPAC.MANUALNIRT X3 218,120 1.854,02 218,120
£ C/ABROV.DO NATERIAL
04.1¢  REATERRO CONPACT.NANUALEN X2 240,330 240,330

TE C/MAT.DE EMPRESTINO

04.15 BOTA FORA DE TERRA,PICARRO M3 397,610 5,61
OU R.BRANDA, C/CARGA MSC.D

4

29/03/2018, 14:32
Chave de Impress&o: 5ZwAw

Certidéio n° 107676/2015
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_COMPANEIA DE ACUA B ESGOTO DA PB-CAGEPA
“SISTEMA DR MRDICOES DR SBRVICOS

OBRA......: SIST.DE BSG.SANIT.E PAV.RERRAT I
LOCAL.....: CANPINA GRANDE-SBT/08
CONTRATO..: 065/2007

ASSINATURA: 31.07.2008

FORTB REC.: CE?

NEDICOES ACUMULADAS DATA......: 04/02/200% PAG.: 4

CoDIco

04.17
0418

04.19

04.20

04.21

04.26

0.7

04.30

04.32

--------------------- D e L R,

DESCRICAD URID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDADE

- ACUNULADA. UNITARIO PREVISTA
R§ &S

MT=1IN, INC.LIMPEIA MANUAL
Colchao de areia ul 159,270 7,0 4.300,29 153,270

ASSENTANENTO DE TUBO PVC J M 442,000 1,85 1.259,70 442,000
E DN 150

TRANSP.DE TB.PVC JE DN 150 M 442,000 1,10 485,20 442,000
DO CRNT. B/OBRA

PORN.ASSENT.DE PV EN ANEIS DN 10,000 192,30 1.523,00 10,000
PRE-MOLD.ATR 2,00m,DK 1.2
L]

LINPEIA B TESTE DE BSTANQU M 1.866,880 0,58 .25, 3% 3.886,880
RIDADE

CADASTRO TECWICO CONP.NORM ¥ 3,886,880 0,45 1.504,57 3,086,880
A DA CAGEOA

PORNEC.B ASSENT.DE POCO DE TN 11,000 514,86 5.663,46 11,000
VISITA BM ALV.TIJ.DE ARGl .

LA CINBSTO E AREIA ATE 1,0

L}

CONCLUSAQ DE PVS (RET.DE TA UN 54,000 8o, 02 L% 54,000
NPAO, EXEC.DE CRANIRE, ACABA

MENTO INTERNO E CRUMBANENT

0 DR TANPA ATE 2,000

CONCLUSAD DR PVS[RET.DE TA UN 18,000 138,18 .40, 4
MPAO,RXEC.DE CHAMINR,ACREA

NERTO 1STERNO E CHUMBAMERT

0 DE TANPAOIDE 2,01 A 4,00

4

18,000

130,85

RET.C/READPROV, DE T3 PVC J M
B DN 250mm

ESCAVACAC MARUAL EW TERRA M3 17,510 202,80
ATR 2,00m

BSCAVACAO MABUAL E¥ PICARR W3 50,220 18,00

g

Cansalho Redional de Enaenharia & Agronamia ds Bescih L
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COMPANEIA DE ACUA B BSGOTO DA PB-CAGEPA
SISTEMA DE WEDICOBS DE SERVICOS

g LOCAL.....: CAMPINA GRAXDE-SET/08

CORTRATO..: 0€5/2007
ASSIRATURA: 31.07.2008

PORTE REC.: CBF
MEDICORS ACUNULADAS DATA......: 04/02/2008
CODIG0 DESCRICAO UNID.  QUANTIDADE VALOR
P ACONOLADA.  UNITARIO
- ]
04.33  BSCORANENTO DESCONTINUO w2 151,090 17,65
034 BSGOTANBNTO fpxh 7,000 1,57

04.35 DENOLICAC DB CONC.ARNADO C M3 0,450 53,41

/HARTRLBTE HIDROPEREUMATIC
D

04.36  DENOLICAO DB ALV. DB 1 VI W2 2,600 R Y]
0427 Concreto simples n 0,180 299,74
04.33  RBT.DE PAV.ASP, (CRUQ) ¥ RE M2 108,140 3,00

POS.C/PAV.PRE NIST.A TRIO(
PRF) , TNCL, INPREIMACAO

L] REDE COLETORA - WATERIAIB

05.01 TARPAO FERRO DOCTIL,CL.D.4 UN 30,000 11,43
00, C/ABERT.LIVRE DN §00(TD
A 600) ,ARTIC.DOTADO DR ANE
1 ANTI-RUIDO B ANTI-VIERAC
A0, STST ANTIFURTO B C/INSC
.CAGEPA ESGOTO

SUB-TOTAL. .:

06 ENISSARIO DE GRAVIDADE I-SERVICOS

06.01 LIMPRIA B TESTR DB ESTANQU M 420,000 6,58
EIDADE

06.02 CADABTRO TECNICO CONF.NORM M 420,000
A DA CAGEPA

06,03 PINTORA EM ESMALTE SINTETI N2 11,300
CO PARA TUBOS E CONEXOESDE
FERZO FONDIDO

-3

______________ e S 288
TOTAL QUANTIDADE § 5 é’
PREVISTA
u 285
o § ‘-.p_‘
2,680, 86 151,890 g gg
~
10,99 7,000 g g
0 L ol
114,03 0,450 g i o
82 g
(']
@6 2,800
228
53,95 0,180 E O o
o 0
13.444,20 443,140 § TS0
s54:
768,56 e § o
9.942,90 36,000
5.342,90
243,60 420,000

Pégina 22/49

3

205,80 420,000

162,95 11,300

29/03/2018, 14:32

Certidao n® 107676/2015
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COKPANHIA DE AGUA B BSGOTO DA PB-CAGEPA
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

o LOCAL. .... : CAMPINA GRANDE-3R2/08
; CONTRATO..: 0€5/2007
ASEIMATORA: 31.07.2008

FONTE REC.: CBP
MEDICOES ACUNULADAS DATA......: 04/92/2008 me.: % 3 5
e o A i L gl =
CODIG0 DESCRICAD USID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDADR §§§
s ACUNULADA.  UNITARIO PREVISTA o E
4] go o
.............. B T L L L T T e S o g i
E s
v ENISSARIO D3 GRAVIDADE 11 - SERVICOS 8
07.00  LINPRZA B TESTR DB RSTAMD X 932,150 8,58 540,65 932,150 § E’ §
BIDADR S
0 -—
11.01 CADASTRO TECNICO CONE.NORM M 932,150 0,48 456,75 832,150 E o
2 DA CAGERA § E 2
1.0 REAT. CONEAC. KARUALNENTE €/ W 137,200 21,00 3.904,40 137,200 56 §
NATERIAL DB BNPRESTINO 258
07.04  RST.REP.DE PAV.EN PARAL.IN K2 174,820 18,00 1.146,7 174,920 é 8w
C.COLCEAQ DE ARRIA g & g
07.05 FORNEC.ASSENT.DE PARAL.S0B W2 120,000 25,50 3.060, 00 120,000 3 g =
RE COLCHAD DB ARZIR §9§g
(14 o
07.06 FORNBC.B ASSENT.DB NEIO ¥I X 105,000 16,00 1.680,00 105,000
0 CRANITICO
907.07  ALVENARIA DB PEDRA ARGANAS WO 5,500 179,18 985,49 5,500
SADA
SUB-TOTAL. . : 13.574,05
0% ENISSARIO DB GRAVIDADR - I11-SEEVICOS
08.01 LINPRZA B TRSTE DR BSTANQU N 436,200 0,50 253,00 436,200
RIDADE g
08.02  CADASTRO TECNICO CONP.NORM N 436,200 0,49 13,1 436,200 o
& DA CAGERA g
08.01 PINTURA EM BSHNALTR SIRTETI W2 26,470 14,4 381,70 26,470 8
(0 P/TUR0S B CONEXOES DEFE o
%R0 FURDIDO g
§48,44 © gg
Sale
T SERVICOS DE TARRAPLAKAGEN gege
34
09.01 TOCACAO § WIVELANENTO M 4,268,480 6,61 ig b
<8
$3.02  LINPEZA DO TERRENO " 42,717,180 g§§§
g

Conselho Regional de Engenharia e Adronomia da Paraihe e 4 ///
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COMPANRIA DR AGUA B ESGOTO DA PR-CAGEPA
SISTSNA DB MEDICOZS DB SERVICOS

LOCAL.....: CAXPINA GRANDE-SBT/08

CONTRATO..: 065/2007
ASSINATORA: 31.07.2008

T T e T L L T T T L T e

FONTE R3C.: CEF
KEDICOES ACUMULADAS DATA......: 04/02/2009
CODIG0 DESCRICAD UNID.  QUASTIDADE
¥ ACUMULADA,
09.03 ESCACAVAO, CARGA, TRANSPOR M) €.528,580
TE ATE 2,00N, EN MATERIAL
DE 1 CATEGORIA
09.04 ESCAVACAO, CARGA, TRARSP .ATE M3 867,740
2,000 EN NATERIAL D3 2°CA
TEGORIA
09.06 BSCAVACAO] CARGA B DESCARGA W 8.106,490
DE MATERIAL DE 1 CATEGOR
1A EN JAZIDA COM DNT= 1
INCLUSIVE MATERIAL
09.07 BOTA FORA DE TERRA, PICARR M3 5.787,000
0 00 R.BRANDA COM CARGA KR
CANICA DNT-1XK INCLUSIVE L
INPEZA NANUAL
03.08 DESLOCAMENTO MEDIO TRAMSPO M®XEN  16.336,520
RTZ DR 1* § 2* CATEGORIA
09.10 ATERRQ COMPACTADO MANUALXE X3 3,950,830
¥TE C/MATERIAL DR EKPRESTI
HO[PARAATERRO DE CALCADA)
09.11 ESPALEAMENTO CON COMPACTAC M3 1,400,630
A0 MANUAL(PARR ATERRO DACA
LCADR)
09.12 COMPACTACAD DR ATERRO M3 5.774,580
09.13 REGDLARIZACAQ B CONPACTACA W2 33.122,570
0 DE SUB-LBITO
09.14 LINPRZA MECANIZADA DE JAZI K2 18,996,520
DA
09.15 ALVENARIA DE PEDRA ARGANAS m} 125,000
SADA
09.11 ESCAVACAO MANUAL EM PICARR M3 195,170

0 ATE 2,008

1,26

5.6

2,30

0,78

179,18

31.607,47

1.514,63

58.853,12

32.465,07

14.539,50

28.683,03

B.403,70

15.501,53
30.515,68

6.648,78

6.573,940

867,740

8.106,430

5.787,000

16.336,520

3.950,830

1.400,630

6.774,580

39.122, 670

18.936,520

125,000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
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“COMPANEIA DR AGUA B BSGOTO DA PB-CAGEPA
SISTEWA DE NEDICOBS DE SERVICOS

LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/08
CONTRAYO..: D65/2007
ASSINATURA: 31.07,2608

TOTAL

3.644,46
54.324,57

25.531,32

187.630,24

875,495, 84

118.621,20

13.307,84

1.007.426, 98

51,12

175,13

n,n

18,9

333,45

168,430

134,980
5.274,230

6.648, 780

.33,

1.413,550

739,330

93,800
4,450

3,560

4,580

12,350

1,760

FONTE REC.: CBP
NBDICORS ACUMULADAS DATA...... : B4/02/2009
COPIG0 DESCRICRO UKID.  QUANTIDADE VALOR 1
ACUNTLADA., UNITARIO
- ls
09.18 REATERRO COMPACT, C/ BNPRE md 168,490 27,00
STIND
09.13  Colchao de areia n 134,380 27,00
19.20 SUB BASE ESTABIL.CRANULOM. M3 5.174,230 10,30
B5/M1ST, EXCL. TRARSPORTE
5.2 RZENOCAD DB CAMADA VBG.EN J 1 6.648,780 3,84
AZ. (EXPURGO EM JAZIDA)
$UB-TOTAL..:
10 SERVICOS DE PAVIMENTACAD
1.0 FORN.ASSENT. PARAL.SO0BRE €O W2 34.333,170 15,50
LCAT DB AREIA
10.02 FORN.AGSENT.DE NEIO FIO GR W 7.413,550 16,00
ARITICO
0.0 RET,REP.PAV.EN PARAL,INC.C N2 733,330 18,00
OLCEAD AREIA
SUB-TOTAL. . :
1 DREBAGEM PROFUNDA
11.01 LOCACAO E NIVELAMENTO ] 93,800 0,61
11.02 ESC.NRC.EN TRRRA ATE 2,00M W3 44,450 3,5
11.03 BSC.NEC.EM PICARRD ATE 2,0 M3 1,560 5,54
]
1.0 REATERRO COMPAC.MANUALMENT M3 4,580 5,50
B C/APROV.DO MATERIAL
11.05 COLCHAO DE ARRIA [ AREIA € K3 12,350
ROSSR)
11.06 COLCEAD DB BRITA 19 L] 21,760 95,78
11.07 EOTA FORA DB TEREA,PICARRO M3 42,850

onal de Enaenharia e Agronamis 4. o .
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CONPANRIA DE AGUA E RSGOTO DA PB-CAGEPA
" SISTEMA DE MEDICOBS DE SERVICOS

OBRA......: SIST.DR BSG.SANIT.B DAV.REREAT I
s LOCAL.....: CANPINA GRAWDE-SET/0S

CONTRATO. . : 055/2007

AESINATURA: 31.07.2008

PONTE REC.: C2F
XEDICOBS ACUNULADAS DATA......: 04/02/2009 me.: 9§ 2 8§
CDIG0 DESCRICAD UNID.  QUARTIDADE TALOR TOTAL QUARTIDADS § Eg
” ACUMDLADR, URITARIO PREVISTA a
= B LH g _g 5
''''' © 8w
0U R.ERANDA, C/CARGA REC.D § S
NT=1KN, IRCLUSIVE LINPZZA N S
b 88
~
11.09  ASSENTANENTO DB TUSO POROS M §3,800 5,22 489,64 93,800 P~
0 N 200 i)
[
11,10 TRANSP.DS TUBO POROSO DN 2 N 91,800 402 3,0 93,800 E g
00 DO CANTEIRO P/0BRA g
£ ] §
11,01 AQUISICAO DS TUBO POROSO D M 120,000 16,25 1.950,00 120,000 24§
200
¥ 20 ga,
11.12  FORNEC.2 ASSENT.UB CX.DE D UN 1,000 394,46 3N, 46 1,000 3
RENAGEN{0, 8010, 80)0 8 g i S
-
11,13 BSCAVACAO EN R.BRAWDA ATE X3 0,650 15,00 29,25 0,650 ﬁ g £ S
2,000 o
1104 REAT.DE VALAS CONPACTADO M X3 7,020 30,60 215,37 7,020
ECANICANENTE C/CORTROLE DO ‘
GRAU DE CONPACTACAQ »=35%
DO PROCTOR NORMAL C/ ENPR
ESTIND
SUB-TOTAL. .1 §.304,81
12 17885 BSPECIAIS
12.01  CONTROLZ TECHOLOGICO(CONCR NBS 2,08  I1mLM 7.997,08 2,098
ET0S § TERRAPL.)
7.997,08
SOURE BORMBAIL . ..., oo oovnsvas sghbnsnensmnsnsnbbirbinss i
VALOR TOTAL DA OBRA:..........coceeens

29/03/2018, 14:32

Certidao n° 107676/2015
Chave de | :
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA:IMPLANTAGAQ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1 -
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 85
CONTRATO: 065/2007 E S
a S
- © E
TEM 2 DESCRIGAD UN | P UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL o By
-
10 SERVIGOS PRELIMINARES g §
~
1 ALAGAO GERAL DA OBRA, MOB. DESMOBTLIZAGAC =)

PLACAS TAXAS LICENGAS, INSTALACOES PROVISORIAS
AGUA B BSGOTOLUZ E FORGA E ADM.DO CANTEIRO
45,000,001

GUARDA E PROTECAO DOS MATERIAIS ETC

470400

L
§
£s

A7

§
:
:
g
:
o
:
g
3

£
15
gE

01/07/2015

e

S

SUB - TOTAL

\

49.704,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Certidao n® 107676/2015
29/03/2018, 14:32

Chave de Impressao: 52wAw
mmw@mﬁmm“mmmmwemnm 12 folhas
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
OBRA:IMPLANTAGAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BATRRO DA GLORIA 1
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 065/2007
ITEM 4 DESCRICAO UN | P. UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
2.0 REDE DE DISTRIBUIGAO - GLORIA I - SERVICOS
21  |LOCAGAO DA REDE M 038 360,60 15708
22 |SINALIZACAO ABERTA SEM ILUMINACAC M 240 »
23  [SINALIZACAD ABERTA COM ILUMINACAC M 343 "
24 |PASSADIGOS DE MADEIRA DE LE] PARA PEDESTRES M2 1447 a 3
25 |INTERF{DEMOL.E RECOMP.DE GALERIAS BUEIROS,TUBULACOES) | VB 00,00 100 500,00
24 VAGAO MANUAL EM TERRA ATE 200m M3 L) 20 61595
27 VAGAO MECANICA EM TERRA ATE 200m M3 154 9417 3T
28 VAGAD MANUAL EM PICARRO ATE 2,00m M3 1400 1651 28,08
29 VAGAO MECANICA EM PICARRO ATE 200M M 554 933 0n7H
210 VACAO EM ROCHA BRANDA ATE 200m » 4500 2,16 177,16
an VAGKO EM ROCHA DURA ATE 100m M3 9472 1755 166234
212 : O DE ARETA 0 7700 754 20202
a3 EATERRO COMPACTADO C/ APROV. DO MATERIAL M3 850 100,41 I
214 [REATERRC COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M g0 562 152004
BOTA FORA DE TERRA PICAR. OU RBRANDA C/CARGA
215  [MECDMT=ATE [ KM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 §p1 13243 74293
218 wmom I'CAT. B2 CAT MIXKM| o A .
217 |[BSGOTAMENTO C/ CONJMOTOR BOMBA DE HPXH 157 - 5
218 DESCONTINUO P/IMFLANTAGAO DE VALAS M2 1785 : 2
119 |ESCORAMENTO CONTINUO P/IMPLANTACAO DE VALAS M2 2300 8 =
0 mmmummﬁomsm& M 245,43 1,00 245,43
1  [TRANSPORTE DE TUBO FVC JE DN S0 M 052 137,60 a5
122 (ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JE DN 50 M 153 337,60 5165
22 |CAIXA PARA REGISTRO EM ALVENARIA 080 X 080X 1,00)M uN 37446 300 iz
1M |LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M 0,58 . ANS430 206158
125 [CADASTRO TRCNICO CONF. NORMA DA CAGEPA M 0% 355410 174151
226 |RETMADA C/ AFROVEITAMENTO DE TUBO FVC JE DN 50 mm M 15 1200 1836
= ¢/ APROVEITAMENTO DE PVC JE DN 100 mm M 198 nm 45,54
] TE DE TUBO PVC JE DN 100 mm M 088 00 324
229 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JE DN 100 mm M 205 300 AT15
ICONCLUSAO DE CX DE REGISTRO EM ALVENARIA DE
'VEZ COM TAMPA DE CONCRETO (ACAS. INTERNO, LIMPEZA,
ALVEMARIA E REVESTIMENTO, INCLUINDO RETIRADA E \\
REPOSIGAC DE TAMPA DE CONCRETO), NAS DIMENSOES (9,80 x 0,50} \”-.
13 [xL00m M uND 156224
SUB - TOTAL &M RS 17.820,5¢
o e

Conselho Regional de Engenharia e Adronomia da Baril .
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARA{BA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTTIVO

OBRA:IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM R
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BATRRO DA GLORIA 1 «E E g
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ‘E
CONTRATO: 065/2007 ﬁ-; é
- g .g E
ITEM - DESCRIGAO UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL 5 -
E -
£V LIGAGOES DOMICILIARES - GLORIA I - SERVIGOS _é ,..§i_
©
31 |ESCAVAGAO MANUAL EM TERRA ATE 200m M3 15w " o
32 VAGAO MANUAL EM PICARRO ATE 200m M3 18,00 2 § o~
33 DE AREIA 1) 2m - £E8%
"A FORA DE TERRA PIGAR. OU RERANDA C/CARGA
34 ATE 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 561 L g .g 2
35  |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSP. 1" CAT. E I CAT MaECM 0,89 . S §§
2 TERRO COMPACTADO GOM APROVEITAMENTO DO MATERIAL| M3 105 : ] 2w
17 DE LIGAGAQ DOMICILIAR INCCADASTRO TECNICO M 1282 . . E Qo
AMENTO DE HIDROMETRO [NCCX.DE PROTEGAO EM FIBFRA| ° w
8 uN an . . s o5
39 |ESCAVAGAO EMROCHA BRANDA ATE 200m M3 00 . ! g ® §
DE MOLDURA EM MASSA UNICA, E AREIA, P/ g 4 § S
. DA CX. DE HID. PADRAD MR uN 10,84 B SSES

30

X
7
i

SUB - TOTAL

Certidgo n° 107676/2015
29/03/2018, 14:32
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA:IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I EE
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065/2007 @
o d (&] . S
& g e 5
ITEM DESCRIGAD UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL BN
BEE
a0 ALIMENT. E LINHA DE RECALQUE - GLORIAL E §
SERVIGOS %3«'5
41 |CADASTRO TECNICO CONF. NORMA DA CAGEPA M 0 1.087,80 sasm 5
42 |RET E REP, DE PAV. EM PARALEL [NC COLCHAO DE AREIA M2 18,00 3 > E L+ B
DI REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM ASFALTO EM °
43 |CBUQING IMPRIMAGAG Mz 34 3 hg £
46 TERRC COMBACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 M 32290 780 g s 8
REPOSICAC DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM ASFALTO EM ] E'g
43 INC. IMPRIMAGAO M2 2257 2.9 2204020 2408
as VAGAO MANUAL EM TERRA ATE 2006 M 32290 1579 s § -
-
‘A FORA DE TERRA, PIGARRO OU ROCHA BRANDA C/CARGA f -
47 DMT=110MINCLUSIVE. MAMUAL w mm 61 LE1LAT - i &
b
’ -
§
g
o
g
e 28
gsﬁz
v od
§§§§
8 g
SUB - TOTAL RS 38.201,5¢ =3
i
g
o

Y,
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTTIVO

OBRA:IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065/2007

Uil
Z-3

ITEM A DESCRIGAC UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
50 [RESERVATORIO ELEVADO CAP.100M GLORIA 1-SERVIQOS
L1} [MPEZA E RASPAGEM DO TERRENO M2 030 1.085,53 e
BOTA FORA DE TERRA PICAR. OU RERANDA C/CARGA
52 [MECDMT=ATE | KM, INC LIMPEZA MANUAL M3 561 ez 730
$3 |DESLOCAMENTO MEDIO TRANSP. 1* CAT. E 2 CAT KM 0 . -
54 |CHAPISCO DE ADERENCIA M2 246 245 o0
55 |} MENTO COM IMPERMEABILIZANTE M2 |7 = :
54 SAUNICA M2 1299 . =
57 |PINTURA EM PVA EXTERNA M2 788 497,85 3918
i8 |MONTAGEM HIDRAULICA N LOGO00 100 100000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARA - RAIO, LAMPADA
59 |PILOTO, SINALEIRA B ESCALA DE NIVEL uN 250000 100 150000
310 [LOGOTIPO B LETREIRO MODELO CAGEFA uN 616,58 100 616,58
S11  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO M 1600 183,00 212800
ORN. E ASSENT. DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE
512 Jarm M2 =50 15,53 240802
513 [PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA FORTAO M2 1442 00 4608
514 |REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 nm 1977 33,7
515 VENARIA DE 1/2VEZ 2 267 33,30 2180
518 |EMBOCO M2 1259 274,83 570,04
517  |CHAPISCO NA PENEIRA M2 12 274583 851,47
518 |PORTAO DE FERRO MODELO CAGEPA (COMPLEMENTO) M2 150,95 400 603,50
519 |CONCRETO ARMADO PCK 25 MPA M3 146325 150 278018
[PROTECAD SOBRE MURO EM PERFIL "L", EM FERRO DE 1.1/4" X
1/8°, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO, INCLUINDO REFORGO COM|
CHAPA SOLDADA EM LM LADO DO PERFIL E PINTURA EM
520 [BSMALTESINTETICO M nm 6330 =y
RETIRADA E REPOSICAO DE GRAMPO DE FERRO COM
521 |[REAPROVEITAMENTO M 445 50,00 250
522 |COLCHAO DE AREIA M3 nm 1429 3583
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA TUBOS E CONEXOES DE
52 RRO FUNDIDO M2 fes2 Zoo 834
mmmmmm,mzwm
DE FERRO COM GUARDA CORPO (L = 17,55 m), INCLUSIVE
524 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES METALICOS '\n{ 5117 100 A7
[XAMENTO DE ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO
525 |INCLUINDO RETIRADA DA PINTURA DE PROTECAO DANIFICADA) | UND 101 1,00 nm
EXRCUCAO DE LIG. ELETRICA EXTERNA (INCLUINDO CAIYA DE
MEDICAD, POSTE, DISJUNTOR, CABO, 3
5% |ATERRAMENTO ERELE FOTO 1.148,00 1.1 8
Jn

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA:IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM )
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I 5 5
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065/2007 5 g
« 'g g
ITEM P o DESCRIGAO UN | P. UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL - \ o
L
60 |RESERVATORIO ELEVADO CAP. PARA 1003 - GLORIA T S
61 |'mwm 10T 5,500 UN LOTRAS 200 215690 =
62 |TFL 10 DN 100X 330M uN 795,86 200 19172 g o
) W | : 5%
E o 2.8 3
il | é S5
[= 1=
§388
2539
R EES

£ 57%5% b

Rs 3.748,62

20/03/2018, 14:32

SUB - TOTAL

Certid@o n® 107676/2015
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
OBRAIMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA T 235§
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e ®m
CONTRATO: 065/2007 5 § §
g
- 286
ITEM . DESCRIGAO UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL o @
£
70 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - GLORIA 1 'g, [ 4
SERVICOS ©
71 [LIMPEZA DO TERRENO M2 0,80 m 1n =
72 [AZULEJO BRANCO INC. EMBOGO Mz 4696 912 46,32 E %0
73  [LASTRO DE IMPERMEABILIZAGAO M2 24 2085 P =
74  |PISO INDUSTRIAL TIPO DUBERTON M “x 2065 91459 g E
5 MADEIRA INCFERRAGENS E ASSENTAMENTOS M2 20,69 254 s 8
76 [PINTURA EM PYAINTERNA M2 3 42 5728 o ‘%g
27 [PINTURA EM PVA EXTERNA M2 128 115,80 91250 208
728 [PINTURA A GLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 857 7,38 ass E E:
9 DE AGUA T 3647 3,00 10m - e AP
710 |PONTO DE ESGOTO T 50,14 3,00 15042 g (=1
11 [AQUS B INT, DE BACIA SANITARIA C/ TAMPA E CX. ACOPLADA uN 592 100 25592 g ERS
712 |AQUISE INST-DE LAVATORIO BM LOUGA uN 151,82 1,00 11,52 o 'é
715 |AQUISE INST.IDE CHUVEIRO PLASTICO uN 2053 : . 8 § S
T.14 DELUZ 1 iy 325 800 4D 8
7.15 |PONTO DE TOMADA T 8 200 75,26
716 [LUMINARIA FLUORESCENTERX20W) COMPLETA uN %99 T 8796
717 |CALGADA DE CONTORNO EM CIMENTADO ASPERO M2 1,75 2 .
718 |TAMPA DE INSPEGAO EM FERRO M2 738,00 - 2
719 |MONTAGEM RIDRAULICA uN 500,00 1,00 500,00
72 INTAGEM ELETROMECANICA uN 300,00 100 500,00
721 . E ASSENT. DE PARALEFIPEDO SOBRE COLCHAO DEAREIA | M2 26,40 mn 6013,13
EXEC LIG. ELET.INC. CX. DE MED. POSTE, DISJUNTOR, CABO,
122 |BLETRODUTO, ATERRAMENTO E REDE FOTOELETRICO) UN 1.148,00 100 114800
i ARMADO [ 463,25 | 122 1.785,17 8
SOBRE MURO EM PERFIL "L", EM FERRO DE 1.1/4" X 3
COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO, INCLUINDO REFORGO COM )
A SOLDADA EM UM LADO DO PERFIL B PINTURA BEM
T4 |E TE SINTETICO M um 5280 69520 S
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA TUBOS E CONEXOES DE §
1.3 |FERRO PUNDIDO M2 1542 500 0 @
726 |ESCAVACAO MANUAL EM PICARRO ATH 200m M3 18,00 3735 §72,30 2]
727 |REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO . 8
: i M3 8,50 330 W05 = S
798 EATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO \IJS\ oo 410 no o s =
BOTA FORA DE TERRA PIGAR. OU R ERANDA C/CARGA §ﬁ £
729 |MECDMT=ATE | KM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 5,610 345 191,02 =¥
730 |COLCHAO DE AREIA M \‘Q 917 L5759 S@ g
731 |TRANSPORTE DE TUBO PVC fE DN 150 DO TROPARA AOBRA| M 110 20,53 st E§ 3
732 |ASSENTAMENTO DE TURP PVC JEDN M 288 "ﬁ_ 5851 §§ g
e
2

|
-
h
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA:TMPLANTAGAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BATRRO DA GLORIA 1 28E
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ° [
CONTRATO: 065/2007 § & é
* -y ) X 288
ITEM ' DESCRICAO UN | P UNTTARIO | QUANTIDADE TOTAL o
5 -~
7.0 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA - GLORIA 1 ;§.ﬁ
SERVIGOS w©
5
g
FORNECTMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA foo
733 PRE . MOLDADA COM TAMPA D = 500 e, H = 080 m UN 6,50 200 9320 e
754 [DEMOLICAC DE ALVEMARLA DE 1 VEZ M3 13 008 0s7 g.g 8
735 {ALVENARIA DE | VEZ M2 35,41 025 9,60 B
736 DE ADERENCIA M2 246 025 042 e g’%
37 M2 1299 025 A (6]
738 E LETRE(RO MODELO CAGEPA UN 618,358 200 129316 E 2w
730 EM ESMALTE SINTETICO PARA FORTAC M2 14,42 1600 230,72 g e
740 SIMPLES e 8,7 506 e 8 g -§ ]
741 |FORNECIMENTO B INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO Mz 338,00 590 199420 =
FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE ARANDELA TIPO TARTARUGA g gas
742 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W UND 41,60 400 146,40 xXsg
748 DE ALVENARIA DE 1/2VEZ M3 a7 029 15,48
744 |AQUISIGAO B INSTALAGAO DE RALO SINFONADO urD 2,30 100 0
AQUISICAD B INTALAGAO DE REGISTRO DE GAVETA COM
745 DN 12 UND 51,9 1,00 1.
746 |ESGOTAMENTO HP xH 157 am 297
AQUISICAD B ASSENTAMENTO DE JUNTA PLASTICA PARA
747 DSLA'!‘J\;&DSBEM M i 3,00 6700
748 |CONCRETO CICLOPICO COM 3% DE FORISMPA | M3 4543 007 1718
749 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 17,8 032 57,34
W \kh . s
-4
/ 8
L]
i
. B 3t
wy
= 5
§$$E
- L7
Bw g
tSE K]
SUB - TOTAL \ RS 23.956,00 g ] g
Fa g
G i
o

y

Conselho R’Fiﬂq‘ de Engenharia e Agronomia da Paraiba A
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARATBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTTIVO

DWIANTAGLO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM £
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BATRRO DA GLORIA I 255
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA > g a
CONTRATO: 065 /2007 ‘§ &z
ITEM = DESCRIGRC UN | P.UMITARIO | QUANTIDADE TOTAL R}
ES
8.0 ESTAGAO ELEV.DE AGUA TRATADA-GLORIA 1 -% E g
MATERIAIS gg
Q™
&1 (EFEDNMN 1S UN 164,42 1,00 164,42 g A
82 [VBF10C/ BOLADN TS UN 184758 100 184768 E8'c
s WDH TSX 32 N To,B6 200 15,72 E 3
TALVULA CONTROLADORA DE BOMBA B RETENGAC C/ 1 [
24 |SOLENOIDE MOD. VA-Z32 DA VALLOY OU SIMILAR DN 75 uN 3T 200 149456 o %g
85 |YFFIODN7SXIS <7 un 300,37 200 00,74 2 u.rg
86 [TFL 10 DN 75X 1,00M UN “0n47 1,00 409,47 & S
87 [TFL 10DN TS X 1.20M UN 133 100 am34 E = R
88 |CR0EF10DN150 un 2092 20 8184 ET' _§ g
x : il ‘g S
_T
8
=
2
~ (=]
|
8
L1
o
g
w gQ
5 S
gaﬂg
SUB - TOTAL RS 11.625,87 2t
L
T
EE*E
3 §?
8
L]
o]

¥ 4

Conselho mqlgm!do Engenharia e Agronomia da Paraiba B Asrea
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS
SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
OBRA:IMPLANTAGAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 065,/2007

ITEM € % DESCRIGAO un | P.UITARIO | QUANTIDADE TOTAL

00 DRENAGEM URBANA - GLORIA 1

%1 ln.m;mnremm M 041 B0 1413

23 s ABERTA SEM TLUMINAGAO M 243 x

53 ADERTA COM ILUMINAGAO M 36 . g

94 |ESCAVACAC MANUAL EM TERRA ATE 200m M3 1579 557 795

95 VAGAO MECANICA EM TERRA ATE 200 M M3 304 151 4535

71 VACAO MBOANICA EM TERRA DE 201 A 400M M3 809 - 4

» VAGAO MANUAL EM PICARRD ATE 200m M3 1800 200 36,00

o8 VACAO MECANICA EM FICARRO ATE 200 M M3 554 443 54

L1 AGRO MECANICA EM PICARRO DE 2,01 A 400M M3 1304 - N

210 |ESCAVAGAO EMROCHA BRANDA ATE 200M M3 4300 151 7248

9.41  [ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA DE 2,01 A 400M M3 86,714 < <

912 [BSCAVAGAO EMROCHA DURA ATE 200m M3 94,72 -

13 ACAC EMROCHA DURA DE 201 A 4,00M M 103,01 =¥

TERRO COMPAC. MANUALMENTE C/ APROVEITAMENTO DO
P14 M 850 509 &80
HEATERRO COMPAC. MANUALMENTE C/ MATERIAL DE
215 PRE M3 00 5
FORA DE TERRA FICAR. OU RLERANDA C/CARGA

9.16 MT=ATE | IOM, INC. LIMPEZA MANUAL M3 551 0,01 %

%17 |DES ENTC MEDIO TRANSP. I'CAT. E Z CAT MIXKM 089 . ,

2.8 ! O DE AREIA M3 700 155 a0

219 | LE HPXH 157 oo0f .

920 D CONTINUO P/IMPLANTAGAD DE VALAS M2 a0 . i

021 |ESCORAMENTO DESCONTINUO P/IMPLANTAGAO DE VALAS M2 1785 s d

922 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO C5 DN 400 M 1098 19,0 20082

Wumnmc& DO CANTEIRO P/

o M 10,00 “m 9200

L765.%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Av Nam Dadea | BA0  FSacien i T
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA:IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA I

FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

%
a Paraiba,

7676/2015, emitida em

CONTRATO: 065,/2007
ITEM il DESCRICAO UN | P.UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL
0o CALXA COLETORA
jcone. Dua.lm ALYEMARIA DE THOLO COM TAMPA DE
0l INTER LIMPEZA, ALV. E REVEST. INC.
E m DA TAMPA DE CONCRETO)
0.2 UN 2257 |00 997766
103 N 88 83 500 144415
10.4 _ s 5,70 400 110280
105 UN mn 400 438732
e uN 3511 100 351
107 us 284 3,00 15M,52
108 uN 32879 1,00 2w
DE CX. TIRO BOCA DE LOBO RETANGULAR
pX1,ANEM ALV, (ACABAMENTO INTER. LIMPEZA, ALV. E
109 nm:rm:.m £ REP. DA TAMPA DE CORCRETO) UN 08 91,00 692,28
G DE CX. EM ALY, TIPO BOCA DE LOBO RETANGULAR
10,10 () UN 50720 1,00 55m,.20
1011 |[LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M st 280865 L629,02
1012 |CADASTRO TBCNICO CONF. NORMA DA CAGEPA M o0 280805 137624
1023 VEMNARIA DE 1 VEZ M2 LLE a3s 167,08
e PISCO DIE ADERENCIA M1 246 958 230
10.15 M2 1299 018 128,34
1016 [CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa M 146325 25 1.760,55
- -‘\\_‘.‘\.__‘_
SUB - TOTAL \ RS 40.142,57

MMW*MM.“W&HW
Av. Dom Pedro |, 808 - Centro - Jodio Pessaa - PB
Tel: + 65 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@ecreapb.org.br
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
OBRA:TMPLANTAGAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM
CIDADE:; CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1 - E
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8
CONTRATO: 065 /2007 gé
- P E
T 3 DESCRICAO UN | P UNITARIO | QUANTIDADE TOTAL go o
oW
§EL
1o ITENS ESFECIAIS B gg
[
111 |CONTROLE TECHOLOGICO (CONCRETOS) MES 1.000,00 E?g
w .
éy{wéz\ ) § i
' e
v s gg
2 0 S
g%ﬂm
- 0T
. §258
o 92 S
0 @ o
/
- £
)
Lo g
L
Q
©
&
o IE
§35§
3 |
oo
-TOTAL RS 'E-F 5%
TOTAL GERAL MEDIDO NO GLORIA 1 (AGUA) RS 242,324, ggEg
i
¢
§
\
Conselho Regional de Engenharia  Agronomia da Paraiba B %
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CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

DIRETORIA DE EXPANSAO-GERENCIA EXECUTIVA DE OBRAS

SUBGERENCIA DE OBRAS DA BORBOREMA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DRENAGEM,SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
E PAVIMENTACAO.

CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLORIA 1
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

raib

, emitida em

Conselho

CONTRATO: 065 /2007 &
ITEM - DESCRIGCAD ON | PLUNTTARIO | QUANTIDADE TOTAL 8 'g
o n
0
f=]
TOTAL GERAL FATURADO NA OBRA E .igi
2 Do
I~
S0P
11 |TOTAL GERAL FATURADO NAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGO E * &
3 [TAMENTO SANITARIO € PAVIMENTAGAC RS 1.518552.60 o
12 |TOTAL GERAL FATURADO NAS OBRAS DO SISTEMA DE ABAS g g 2
~ TECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM ws 2023428 : .% §
E [&]
S35
SEES
ggs
§ rss
IMPORTA O PRESENTE TERMO DE RECEBIM pod
DEFINITIVO EM R$ 1.761.677,24 ( =
SEISCENTOS E SESSENTA E UM $
E SETENTA E SETE REAISE E " RUATRO &
CENTAVOS) RS 1.761.677,24 ©
P ¥ 0
g
C s 3=
(=]
. g 88 g
- L]
Sa %
T
g &

&

:
g
;
8
i
§

Conselho R:gloml de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Mo Daden | A0 Ao, ., & %
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" COMPANETA DE AGUA § BSGOTO DA PB-CAGEPA
SISTENA DE NEDICORS OB SERVICOS

P OBEA......: SIST.ABAST.AGUA B DREN-GLORIM 1-
LOCAL.....: CANPINA GRABDE-SET/08
CORTRAT0,.: 065/2007
ASSINATORA: 31.07.2000

PONTE REC.: CEF
i E
NEDICOES ACUMULADAS DATA......: 04/02/2009 W.: 1 83
.......................................................................... e
CODIGO DESCRICAO TNID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDADE S 5
ACTRULADR,  DMITARIO PREVISTA -
....................................... = ‘g =
0 SERVICOS PREMININARES g : §
01.01  Imstalacao geral da cbra, U 1,000 45.000,00 £5.000,00 1,000 9 o
inelusive placa indicativa S
e , taxss, mobilizacao e des E s
o nobilizacan, ete. 5 :E %
01.02  PLACAS INDICATIVAS DA OBEA K2 48,000 5,00 £.704,00 48,000 § £ 2
SUB-TOTAL..:  49.704,00 E wo
n2 REDE DE DISTRIBUICRO-ASA BRANCA I - g ﬁ 5
02.01  LOCACAO DA REDE X 360,600 0,3 131,03 360,600 3 g 3 g
02.05  INTERE. (DEX.E RECONP.DE GA VB 1,000 600,00 500,00 1,000 ui §§ s
1. BURIROS, TUBULACORS)
02.06  BSC.NANUAL EN TERRA ATE 2, K3 29,009 15,79 §15,95 34, 009
oo .
02.07  BSC.NEC.EM TERRA ATE 2,000 |3 94,170 3,94 1,0 94,110
3 02.08  BSC.MANUAL BN PICARRO ATE M3 16,610 1,0 298,98 16,610
' 2,00M
02.09  35C.NEC.RW PICAXRO ATE 2,0 W3 19,330 5,54 7,88 19,730
| ™
02.10 ESC.ROCHA BRANDA ATE 2,00M M3 26,159 45,00 111,18 26,159
2.1 BSC.ROCHA DURA ATE 2,000 N3 17,550 umn 1.662, 4 11,550
AN 0212  COLCEAO DE ARBIA X 75,260 7,00 203,02 15, 260

é
§
g
g
§
%
8

02.15 BOTA PORA DE TEREA,PICARR. M} 132,430

OU R.BRRNDA,C/CARGA MEC.DN

/

02.13  REAT.COMPAC.MANUALKESTE C/ M3 100,410 8,50 853,49 108, 410 F
APROY.DO MATERTAL » 3

1
02.14  REAT.CONPAC.MANUALAENTE C/ K) 56,320 1.520,64 5,320 g,‘!’ o
¥AT.DB ENPRESTINO 5w g

Eg

Chave
O ot s s s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Presir. o
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= COMFANRIA DE AGUA § BSGOTO DA PB-CACEPA
SISTEMA DB WNRDICORS DR SERVICOS

£ OBRA...... : SIST.ABAST.AGUA 2 DREN-GLORIA I-
LOCAL.....: CAMPINA GRAMDE-SET/08
CONTRATO. . 065/2007
RSSIRATURA: 31.07.2007
FONTR REC.: CIF

NEDICORS ACONTLADAS DATA......: 04/02/2009 o me.: 2 255
........................................................................................................ °
OMIG0 DESCRICAD UNID.  QUANTIDADE TALOR T0TAL QUANTIDADE 5 2
- ACDNDLADA.  UNITARIO PREVISTR A
& 14 | 1 8o @
------------------------- TR AN e TR A RS e R ALl R AN A TS S e e s e T AN LRSS s e TS o I‘}-
-—
T=LIM, TNC.LINPEIA MANUAL z Eg
02,20 COBCRETO CICLOPICO C/30% D M3 1,000 5,43 15,4 1,000 %gw
E PRDRA RACHAO FCE=15KPA S
o
02.21  TRANSP.DE TUBO FVC JB DN 5 N 7,60 0,62 208,31 137,600 E %
0 D0 CANT.P/03KA g E g
02.22 ASSENTAMENTO DE TUS0 DE PV M 17,600 1,5 516,53 337,600 ] §§
C aE o 50 255
o
02.23 C3.P/REG.EN ALY, {0.800.80 UN 3,000 374,46 1.123,38 3,00 E Sw
£1.00)¥ g g =
[=]
02.24  LINPEEA § TESTB DE ESTANQU K 3.554,100 0,58 2.061,28 3,620,000 E 2
FIDADE 22389
desSs
02.25  CADASTRO TRCNICO CONP.NORN K 3.554,200 0,43 141,51 3.420,000
A DA CAGIZA : :
02,26 RET.C/APROV.DE TE PVC JE D 12,000 1,5 18,36 12,000
™
02.27  RETIZADA C/APROY.DE TB PVC 23,000 1,9 45,54 23,000
JE DE 100ss :
02.20  TRANSPORTE DE TUBD PVC JE N 0,88 20, 21,000
DF 100
02.29  Assestamento de tubo PYC J @ 23,000 47,15 23,000
£ DR 100 .
6230 CONCL.CK DB RG EN ALVEN.DE UWD 8,000 §2,24 000

T1J.DE 1VE] C/TANPA DB CO
NC, (ACAS.INT,LINP, ALVER B

REVEST., INCL.RETIR.E REPOS
.DE TANPA DE CONC.)RAS DIN
. {0.8x0.811)

17.820,53

mpressao: SZwaAw

1] ALIMENT.R LIKEA DE RECA 1A I-5BRVICOS

94.01 CADASTRO TECNICO CONP,NORM Mm.m 0,48 533,02 1.087,800

29/03/2018, 14:32

Certidao n° 107676/2015
Chave de |

‘
?
&
g
5
]
8
:
g
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CONPANKIA DE AGUA E BSGOTO DA PB-CAGEPA
SISTENA DE MBDICOES DE SERVICOS

CONTRATO..: 065/2007
ASSTNATURA: 31.07.2007

PONTE REC.: CEY 25E
MEDICOBS ACUMULADAS DATA......: 04/02/2009 Me.: ) g % 2
CODIG0 DBSCRICAD URID,  QUARTIDADE VALOR TOTAL QUANTIDAD 0-%
o ACUNULADA, USITARIO PREVISTA eg o
¢ " " o8
.................... E £
A DA CAGEPA BES
B~
04.04  REAT.CONPACTADO C/MATERIAL 3 122,900 27,00 8.728,30 322,900 £ =
DE ENPRESTINO o=
04.05  REPOS.DE REVEST.EM PAV,PRE W2 922,510 2,8 22.040,20 912,51 i =
-MIST.A FRIO (PNP),TNCL.IN 8
PRINACAD S g g
.06 ISC;II“!- EX TERRA ATE 2, M3 122,900 15,73 5.098,59 322,900 2a Q
oM E.g .
wn
04.07  BOTA PORA D TERRA,FICARR. W3 322,300 5,61 1.811,47 322,980 g i S
00 2.BRANDA, C/CARGA NEC.DN ° E §
T-11N, INC.LINPRIA KASUAL 2288
il 4 'E b

SUB-TOTAL. .: 18.201,58

05 FESBEV.ELEVADO CAP.100M%-GLORIA I-SEIRVICOS

05.01 LINPBEA § RASPAGEM DO TERR W2 1.035,510 0,80 828,42 1.035,530
ENO

05.02 BOTA FORA DE TERRA,PICARRD M3 0,820 5,61 357,310 70,020

00 R.ERANDA, C/CARGA MEC.D
NT<1EH, INC.LTRPRZA MANUAL

05.04 CHAPISCO DE ADERENCIA LY} 274,830 2,46 676,08 274, 830
05.07 PINTURA EM PVA RXTERNA L] 491,850 7,88 3.923,06 497,850
05.08 NONTAGEM EIDRAULICA 1)} 1,000 1.000,00 1.060,00 1,000
05.09 PORNEC.E INST,UB PARA-RAIO UN 1,000 1.500,00 2.500,00 1,000
, LANPADA PILOTO, SINALIR.B
ESCALA DB FIVEL

g

05.10 LOGOTIFO § LETREI20 MODZLO ON 1,000 616,58 = 5
05.11 PORNEC.E ASSENT.DE MEIO FI N 133,000 Sd

0 GRANITICO % § é

§5.12  PORKEC.E ASSENT.DE PARALRL K2 1,035,530 g g

§
?
!
;
2
2
|

Mmmﬁemm-mmmmm _— .
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»(OMPANHIA DE AGUA B ESCOTO DA P3-CAGERA
SISTEMA DS NEDICO3S DB SERVICOS

. OBRA...... i SIST.ABAST.AGUA B DREIN-GLORIA I-

CONTRATO..: 085/2007
ABSINATURA: 31.07.2007

PONTE REC.: CEF
;£
NEDICOBS ACDNULADAS DATA......: 04/02/2009 ME.: 4 £ g s
........................................................................................................ L]
MO0 DESCRICAD WNID. (QUANTIONDR  VALOR TOTAL  QUANTIDADS g a2
- ACINULADL. ONITARIO PREVISTA omE
o I' !F r] -]
----------------------------- RS s r s s A S AN AN A R AR A A SRS e . ———— \ E 'g "‘,‘.;
(=]
EPIPEDO SOBRE COLCEAD DEAR S
~
9513 PINTORA BN ESHALTS SINTETI W2 24,000 14,42 346,00 24,000 =
CO PAR PORTAD f
8%
05.14 _ REAT,CONPACTADO C/MATERIAL K) 19,770 21,00 533,19 19,770
D5 ENPRESTIND 8
- Q .
05,15 Alvenaria de 1/2 wves nl 13,300 11,67 121,61 33,300 e, L%g
0506  ENBOGO 0 4,0 12,9 357,04 4,800 : § B,
o -
05.17  CHAPISCO NA PENEIRA [ 0 112 157,47 M, 830 g g B8
|~
0518  PORTAO MODELO CAGER = m 1,000 150,35 603,80 1,000 g g’gg
05,19  CONCEETO ARNADO FCK 2SHPA KO 1,90 1.46,25 278018 1,900
05,20 PROT.S08,NURO EMPERPIL L2 M 5,300 12,07 122,87 5,300
N FEREO D 1.14x1/8,C/3810 :
§ DB ARMME FARP, , INCL.RERO
RCO C/CHAPA SOLDADA EN U
1ADO DO PERPIL B PINT.EN 8
SKALTTS SINTETICO
05.21 RET.E REPOS. DE GRANFO DB N 50,000 4,45 222,50 50,000
FERRO C/REAPROV.
05.21 Colehao de aresia el 14,290 21,00 385,83 1,190
05.23  FINTURA BN ESM.SINTETICO P W2 2,000 1,40 2,8 2,000

/T8 § CONRIES DR PORD

05.24 PINT.EN ESM.C/2 DEMAOS BN UN 1,000 151,11

BSCADA DE YERRO C/GUARDR €
-{k=11.55n) , INCL NONTAG. B
DESHONT. OF ANDAINES KETA
LICOS

111,01

05.25 LIZAM.DE RSCADA DE FERRO C UR

JOuUARDR CORPO(INCL. RETIR.
DE PINTURA DB PROT.ARTI-CO
RROE. DAKIFICADA

Certiddo n® 107676/2015
29/03/2018, 14:32
Chave de Impressao: 5ZwAw

§
i
:
§
§
s
|
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~COMPANEIA DB AGUM B BSGOTO DA PB-CAGEPA
_SISTENA DB MEDICOBS DE SERVICDS

- OBIA...... : SIST.ABAST.AGUA B DREK-GLONIA 1-

CONTRATO,.: 065/2007
ASSINATURA: 31.07.2007

JONTS REC.: CEP
METICORS ACUNULADAS DATA......: 04/02/2009 M.: S % 25
COPIGC DESCRICAD UNID.  QUANTIDAUE VALOR T0TAL QUANTIDADE §,§§
” ACUNULADA.  ONITARIO YREVISTA z
’ 8 LU e
........................................................................................................ e
BES
05.26 BIECUCHO DB LIC.EXTRRNA(IN UN 1,000 1.148,00 1.148,00 1,000 '%
CL.CX DB NBD., POSTR, DISIUN ©
,CABO, ELETRODD ., ATRRRAN. B 2
RBLE FOTO BLETRICA] g o~
o
.31 |0 BXTEREA C/POSTE N O 660,00 2.640, 00 0,000 2 E
27 $/150, LONIN. CONPL. 808 g £8
VARON'DE MERC,ACTONAN.FOT g
QELETRICO IND,CX B FTAC]O, ° g’
INCL. INTRRLIG. INTRE POSTES E o
]
05.28 Concreto simples B 4,650 9,14 1.393,78 4,650 § i w
L=
05.29  MQUIS.E ASSENT. DE JUNTA P N 2,050 2,7 56,86 24,050 - ﬁ S
LAST. B/DIL.DE IS0 Iﬁ g S
o
SUB-TOTAL. . : 55.359, 30
% RESERV. ELIVADO CAD.DP/100M%-GLORIA I-MATERIAIS
06.01  TFL 10 DN 100X5,50M W 2,000 1.078,48 2.156,90 2,000
06.02  TPLI0 DN 10013,30m UK 2,000 795,86 1.591,m 2,000
SUS-TOTAL.. : 31.248,62
" $6T.ELEV.A.TRATADA- GLORIX 1-SERVICOS P
0.0 LINPEIA DO TERWENO ' 221,710 0,80 182,22 229,10 s
o
07.02  ASULEJO BRANCO TNC.EMBOCO W2 9,120 18,9% e, 52 9,120 g
0n.n LASTRO DR IMPERNEABILIZACA K2 20,650 12,4 163,39 20,650 8
0 0
07.04 IS0 IND.TIEQ DUBERTON M 2, " 314,59 20,650 Sg
. w
07.05  §S0.DF MAD.INC.FERR,% ASSE W2 7,340 678,21 2,540 8y ] =
NTANBNTO £egs
r~
07.06  DINTURA BN PVA INTEEEA W2 18,420 78,420 ie;'! g%
07.07  PINTORA PVA EXTEENA W 1)5+800 §§ 8
8 g

o

j
g
i
|
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“CONPANHIA DE AGUA B ESGOTO DA 3-CAGEPA
.SISTENA DB MEDICORS DB SREVICOS

LOCAL.....: CANPINA GRANDE-SET/08
CORTRATD. .: 065/2007
ASSIRATURA: 31.07.2007

FORTE REC.: CRF
MEDICORS ACUMULADAS DATA......: D4/02/2008 PAG.: 1 g g E
e el T I o Sk S i WO TR SO W~ .. < M. p
CONG0 DESCRICAQ UNTD.  QUANTIDADE L0R T0TAL QUANTIDADE g §§
ACWULADA,  UNITARIO PEEVISTA o £
- u “ E -
........................................................................................................ & s
. ES
0708 PINTURA A OLED KAS BSQ.DE W2 7,350 89 6,9 7,350 §
NADRIRA S
=]
07.09  PONTO DE AGDA " 3,000 3,61 10,0 1,000 g o
s [-]
07.10  PONTO DR BSGOTO ] 3,000 50,14 150,42 3,000 E g ;
0711 AQUIS'E INT.BACIA SANIT.C/ TH 1,000 155,92 255,92 1,000 &g g
TANPA E CX,ACOFLADA ° HS:
(8]
0.2 MUIS.B TNST.LAVAT.EN LOUC TN 1,000 131,82 131,12 1,000 E 2w
1 g 2
.16 PONTO DE LS n 8,000 52,96 3,68 5,000 - 53 g
0115 PONTO DE TOMADA pT 2,000 0,6 9,25 2,000 ul g b3
01.16  LOMINARIA PLUORESCENTE(2X2 ON 4,000 9,99 W7, 9% 4,000 :
O¥) CONPLETA
07.19  MONTAGEN BIDRAULICA o 1,000 500,00 500,00 1,000
07.20  NONTAGEN BLITRONRCANICA  ON 1,000 300,00 100,00 1,000
0721 FORNEC. ASSENT.DE PARAL.S M2 21,1 26,40 §.013,13 m,m
OBEE COLCHAO DS ARSI
07.22  BIBC.LIG.BLET.BXT. (INC.CX. ON 1,000 1.148,00 1.148,00 1,000 g
DE NED.POSTE, DISJUNTOR, CAB s
0, BLETRODUTO, ATERRAMENTO B 3
TEDR FOTORLETRICO) §
07.23  CONCRETO ARNADO PCE 25WPA W) 1,200 1,463,35 1.785,17 1,220 8
w
07.24 PROT.508. NORO EMPRRFIL L.E N 62,800 11,07 £35,10 g
M FEZRO DE 1.14x1/8,C/37I0 35
§ D2 ARMMR ARD., TNCL.REPO w £8
RO C/CHAPA SOLDADA BN ON §g§‘§
1AD0 DO PERFIL & PINT.EN B g
SALTTE SINTEFICO P g
07.35  PINTURA EN ESW.SINTETICO P W2 0 Eg -
; -2
3]

E
j

§
@ i
:
!

-

Regional de Engenharia e Agronomia da Paraii. M= ya



Pagina 46/49

N
\N

COMFANETA DE AGUA § BSGOTO DA PB-CAGERR
SISTEMA DB MEDICOES DE SERVICOB

OBEA......: SIST.ABAST.AGUA K DREN-GLORIA 1-

CONTRATO..: 065/2007
ASSINATURA: 31.07.2007

FONTS RIC.: CEF i
285
KEDICOES ACUNULADA DATA...... ¢ 04/02/2008 BAG.: 7 B e
CODIG0 DBSCRICAD UNID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL nm‘rmn gﬂ-i
ACUNULADA. UNITARIO BREVISTA o &
‘ 8§ 2 2o
S s s R o B SRR ST S S g o o AR e A SR S Q86
feg
07.26 BSC.MANUAL BN PICARRD ATE M3 37,250 18,00 §12,30 37,350 ‘gv ~
2,000 2
Pl
01.27 REAT.COMBAC. NANUALNENTE €/ 3 3,300 8,50 28,05 3,300 E 3
APROY.DO MATERIAL 5 :E =
07.20  ESAT.CONPAC.MANUALWERTS ¢/ W) 4,100 27,00 110,70 1,100 g £ R
NAT.DR ENPRESTINO ; I%g
01.29 BOTA FPORA DE TERRA,PICARR, M3 34,050 5,61 191,02 34,050 é @ ©
OU R,BRAKDA,C/CARGA EC.DN °® 5
TsLEM, INC. LINPEIA NANUAL g § -
- &
07.30 COLCHAO DB ARBIA W 19,170 7,00 1.057,59 8,170 @ % g S
01.31 TRANSP.DB TURO OVC JE DN 1 X 20,530 1,10 2,5 . 20,530 i =
S0mnCANT  B/0BRA
01.32 ASSENT.DE TUBO FVC JB DN 1 M 0,50 2,85 58,51 20,530
50 om :
07.33 PORN.1 ASSENT. DE CK COLET ON 2,000 46,60 93,20 2,000
,CIRC. PRE-KOLD. C/TAMEA D=5
00mn, =0, B0n
07.34 DEMOL.DE ALV.DE 1 VB2 M3 0,050 17,37 0.8 0,050
07.35 Alvenaria de 1 ves ] 0,250 18,41 3,60 0,250
07,3 CHAPISCO DE ADERENCIA M2 v,250 2,46 0,62 0,250
01,31 ENBOCO 7] 0,250 12,5 3,15 8,250
07.38 LOGOTI?O B LETRBIRO MODELO UN 2 616,58 1.233,16 2,000
CAGEPA
07.39 PINTURA EM ESNALTE SINTETI M2 16,000 2,1 16,000
CO PARA PORTAD
07.40 Comcreto simples ] 5,060 99,14

g0

1,994,120

07.41 FORN.E INSTAL.DE PORTA DE M2
ALUKIRIO

Certidao n® 107676/2015
28/03/2018, 14:32
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COMPANHIA DE AGUA B ESGOTO DA PB-CAGEFA _9 |{
SISTEMA DB WEDICOES DB SERVICOS
. 0BRA......: SIST.ABAST.AGUA B DREM-GLORIA I-

LOCAL. ... : CAMPTNA GRANDE-SET/0R

CORTRATO..: 085/2007
ASEINATURA: 31.07.2007

FONTE REC.: CBY
NEDICOES ACUNULADAS DATA......: D4/02/2008 e 8 % 85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- [}
(DIG0 DESCRICAD UNID.  QUANTIDADE VALOR TOTAL QUARTIDADR § cgg
> ACUTLADA,  UBITARIO PREVISTA & B
4 B R§ goo
it L e L e R R L L S L et S L L T S TP v o .m ‘uj-
[ ]
11.42  TOIN.E INSTAL.DE ARANDELA UN 4,000 41,60 166,40 {500 S;
TIPO TARTAR.C/LANE. INCAND. 5
DE 100 § 5
o+
041 DENOLDE ALY.DEL2VEE W3 0,89 17,37 15,46 0,890 g 8%
9746 AQUIS.E INSTAL.DE RALO SIN UN 1,000 20,10 20,10 1,000 g £
JONADO .- 5 g,
6745 AQUIS.E TNSTAL.DE REGIS.DE UN 1,000 51,29 51,29 1,000 guwd
GAY.C/CANOPLA DN 1/2° 8w,
07.46  ESCOTANENTO C/CONJ.NOTOR-B EPXH 21,000 1,51 2,0 21,000 ,g g ﬁ g
OMBA DR ~
3 gog g
07,40 MQUIS.B ASSENT, DR JUNTA P ¥ 24,100 2,7 67,00 0,100 €3S
LAST./DIL.DE PISO ,
0748 CONCRETO CICLOPICO C/30% D M3 0,070 5,43 17,18 0,07
2 PEDRA RACHAO FCR«15KEA _
07.49  ALVEN.DR PEDIA ARGAMASSSAD M) 0,320 179,10 51,34 8,320
2
SUB-TOTAL..:  23.356,09
(1] ESTACAQ ELEV.AGUA TRATADA-GLORIA I-MATERIAIS
§8.01  ERJB DN 150 o 1,000 164,42 164,42 1,000 %
o
08.02 VAP 10 C/BOIA DN 75 o 1,000 104764 1.040,68 1,008 g
08.03  REF10 DN 75K 32 K 2,000 76,86 153,12 2,000 8
wy
08.0¢  VALY.CONT.DR BOMEA B RET.C UN 2,000 347,33 7,494, 66 2,000 g
/80L_KOD.VA.232 VALOT 00ST g
NILAR D¥ 75 ® s g
e E
08.05  YEF 10 DN 75K75 W 2,000 100,37 §00, 74 2,000 gz §°
o
08.06  TFL 10 DN 75 X 1.00 o 1,000 199,47 28 g g
08.07  TFLI0 DN TSK 1,20M m 1,000 41,4 g §a§
g
0
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FOMPANHIA DE AGUA B ESGOTO DA PB-CAGEPA
SISTERA UR KEDICORS DR SERVICOS

) OBRA......: STST.ABAST.AGUA § DREN-GLORIA I-

CONTRATO. .: 0€5/2007
RSSIFATORA: 31.07.2007

PONTE RBC.: CEF
NEDICORS ACNULADAS DATA......: 04/02/2009 Me.: 9 L 5 E
........................................................................................................ 3
(DIS0 DESCRICAD UNID.  QUANTIEADR TALOR TOTAL QUANTIOADE g g
- ACUNULADA ONITARTO PREVISTA o9 g
______________ <R TSNS B SR A 28§
33
S
08.08 £30 PF 10 DN 150 W 2,000 0,92 481,54 2,000 8
~
. STB-TOTAL..: 11.625, 17 §g =
[ = |
0 DRESAGEM URBANA-GLORIA I-SERVICOS z ® :'
=
09.01 ° LOCACAO B NIVELANENTO N 23,200 0,61 14,15 2,200 EES
- s
0904  BSC.NANUAL N TERRA ATE 2, W3 5,570 15,19 8,35 5,570 S §
bom k=] S
19.05 BSC,MBC.EN TERRA ATE 2,00m W3 12,510 1.0 45,35 11,510 E R
w
$9.07  BSC.NANOAL PICARRD ATE 2,0 W3 2,000 18,00 36,00 2,000 gg § 8
') | s~
5888
09.08  ESC.NEC.EM PICARRO ATE 2.0 M3 L4 5,54 24,54 4,430 x>0
o
09.10 ESC.EM R_BRANDA ATE 2,00n W3 1,610 i5,00 7,45 1,610
09.14 REATERRO COMPAC. KANUALMENT N3 5,090 8,50 a,n 5,090
E C/APROV.DO MATIRIAL
09.16  BOTA FOKA D TEREA, FICARRD M3 20,010 5,61 112,26 20,010
00 R.BRANDA, C/CAREA NEC.D
MTSLIM INC. LINPEZA MANUAL
09.18  COLCHAO DB ARBIA 1} 15,820 21,0 27,14 15,820 g
03.22 ASSENTANENTO DE TUBO DE CO M 19,200 10,58 210,82 19,100 2
NCRETO €S DN 400 g
05,23  TRAWSP.DB TUBO DE CONCRETO N §9,200 ) £92,00 69,200 o
{3 400 DO CANTSIRO PARACR ©
n 8
w 38
SUB-TOTAL..: S 5 5
8w
10 CAIXA COLETORA T8
S=jf
10.02 1,10%1, 0022,00 ] oot 262,57 E§
ﬁ 8

§
i
|
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_CONPANBIA D AGUA B ESGOTO DA PB-CAGER) gé
"SISTINA DB NSDICORS DE SERVICOS
e OBEA......: SIST.ABAST.AGUA & DRBK-GLORIA 1-

LOCAL.....: CANPINA GRANDE-SRT/08

CONTRATO..: 065/2007
RESINATORA: 31.07.2007

PONTE REC.: CEF
NEDICORS ACUNULADAS DATA......: 04/02/2009 me.: 10 28E
........................................................................................................ T =
(0160 DESCRICAD UEID.  QUANTIDADE TALOR T0TAL QUANTIDADE o
, AMCUNULADA.  UNITARIO PREVISTA a 2
[H] B 2 s g
............. T L T L e P,
o @
10.0 1.2011,0012,50 1] 5,000 248,83 1.444,15 5,000 E ? g
10,04 1,20%1, 8082, 00 w 4,000 215,70 1.102,80 4,000 §g@
P~
10.05 1,4022,8012,50 [} 6,000 m,n 4.387,32 6,000 8o
10,06 1,2012,0023, 60 W 1,000 335,11 335,11 1,000 g g =
10.07 1,2002,8013,20 8 3,000 892,04 2.978,52 3,000 g 8
10,08 1,2002,0012,50 0 1,000 128,79 128,79 1,000 2 §‘ g
10,08 CONCLUSAO DB CX.TIPO BOCA UR 91,000 1,08 §.923,28 91,000 EQw "
DB LOBO RETANGLAR({1,00K0,8 § =
0X1, 20 ERALY . [ACABANATO 1 < E g8
NTERNO, LINPEZA, ALV. B BVES 2835
TINENTO INC.RET.3 REP.DE T @ §§ S
ANPA DI CONCRETO) b
10.10 BISCUCAO DR CAIXA M ALI.T UN 11,000 507,20 5.579,20 11,000
70 BOCA DB LOBO RETANGULA
R(1,00%0, 4011, 20)
10.11 LINPEEA R TESTE DB ESTANQU M 2.808, 650 0,58 1.629,02 2,300,550
EIDADR
10.12 CADASTRO TECHICO CONPORME X 2,808,650 0,48 1.3%, 4 2,800,650
HORMA DA CAGEPA
10,13 Alvenaria de 1 vez n 4,350 1,40 167,08 4,350
10.14 Chapisco de aderemcia n2 9,380 1,46 M, 5,880
10.15 EXBOGD K2 3,880 12,9 128,34 9,080
10,16 CONCEETO ARMADO 7CK 25MPA N3 2 1.463,25 3.760,55 2,57

40,142,386

L T —

202. 24,28

29/03/2018, 14:32
anu‘* fm
O documento neste ato 2wihw

Certidao n* 107676/2015
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' CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS 15 494 0

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestagdo de Servigos Técnicos, firmado entre a firma Pd A
ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP com sede & Rua: Boa Ventura Rocha, N° 08 - 1

Andar - Centro - Sousa — Paraiba — CEP: 58.800-570, inscrita no CNPJ N°. 13.777.403/0001 - 93, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo socio FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA
SILVA e pelo outro lado o(a) Sr.(a) ALYNNE PONTES BERNARDO, Solteira, Engenheira Ambiental, portadora / 8
da Carteira Profissional do CREA 1614627576, inscrita no CPF sob o n045.232.224-36 e Carleira dg/ &
|dentidade n°® 2689342 SSP-PB, residente e domiciliado na Rua José Venancio Neto, N* 114, Residencial EOS;?

Apart 201, Bancérios, Jodo Pessoa - PB, CEP: 58.051-140, doravante denominado CONTRATADA, acordam

celebrar o presente Termo Contratual, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestagdo de Servigos Técnicos de Engenharia Ambiental, pela
CONTRATADA, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos servicos que a CONTRATANTE vier a
executar a partir da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, mensalmente a quantia de 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e vinte
€ quaftro reais) equivalente a (6,00) salarios minimos do Pais pago até o dia 10 (dez) do més seguinte, para
cada periodo de um més de servicos técnicos CONTRATADOS, com carga horéria de trabalho nunca maior de
20 (Vinte) horas semanais.

N

SLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAGAO DE RESCISAQ

O prazo de duragdo do presente confrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das paries julgar
necessario rescindir o confrato em pauta, podera fazé-lo amigavelmente, independente de interpelag2o judicial
ou exirajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicagdo escrita e
antecipada de 30 (frinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Sousa no Estado da Paraiba para dirimir eventuais dividas originadas do
presente Contrato.

Ep;mmianoMTmosmnmomnbwmM(M)ﬁwdeigualhore
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o Sousa-PB, 23 de Novembro de 2018,
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18/12/2018 https:/autdigital. azevedobastos.not.br/home/comprovante/83651712181540490381 9?

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA P
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Baimo dos Estados 58030-00, Jod@o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/ivwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

-~

DECLARAGAO DE SERVICO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e
Tutelas com atribui¢io de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagdo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legisla¢des e normas vigentes®.

~<DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a insergdo de um codigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Sefo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paralba, enderego hitp://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/

A autenticacdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME a responsabilidade, (nica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 18/12/2018 10:49:40 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acorde com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, come também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, poderé ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao
Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site hiips:
Declaragéo.

e informe o Cdédigo de Consulta desta

Cédigo de Consulta desta Declaragio: 11355863

A consulta desta Declaracéo estara disponivel em nosso site até 17/12/2019 16:28:14 (hora local).

*Cédigo de Autenticagdo Digital: 83651712181540490381-1

*Legislagbes : Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

-0 referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b1d 734fd941057f2d691e6 07b867c3b2aecice54447aB82ce7e16d9687e 7!




Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestag8o de Servigos Técnicos, firmado entre a fima PJFy
ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! - EPP com sede & Rua: Boa Ventura Rocha, N°* 08 - 1/ &
Andar - Centro - Sousa — Paraiba — CEP: 58.800-570, inscrita no CNPJ N°, 13.777.403/0001 - 93, doravapts
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo socio FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA B#
SILVA e pelo outro lado ofa) Sr.(a) FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA, brasileiro, estado civil Casado, com
titulo profissional de GEOLOGO, com registro no CREA N°. 210698563-0, CPF N°. 328.290.178-03, residente
e domiciliado 4 Rua: Josias Lopes Braga, n° 309 - Bainmo: Bancérios — Jodo Pessoa-PB - CEP: 58.051-600,
Fone 83-98785-8788, doravante denominado CONTRATADQ, acordam celebrar o presente Termo Confratual,
mediante as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 objeto do presente contrato & a Prestagdo de Servigos Técnicos de GEOLOGO, pelo CONTRATADO, assim
como, assumir a Responsabilidade Técnica dos servigos que a CONTRATANTE vier a executar a partir da
presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagara 20 CONTRATADO, mensaimente a quanfia de 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e

vinte e quatro reais) equivalente a (8,00) salérios minimos do Pais pago até o dia 10 (dez) do més seguinte,
para cada periodo de um més de servigos técnicos contratados, com carga horéria de trabalho nunca maior de

mm)huum

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAGAO DE RESCISAO

O prazo de durag3o do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar
necesséario rescindir o conirato em pauta, podera fazé-lo amigavelmente, independente de interpelagéo judicial
ou exirgjudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicagdo escrita e
antecipada de 30 (frinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Sousa no Estado da Paraiba para dirimir eventuais dividas originadas do
presente Confrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Confrato em 02(duas) vias de igual teor e um s6
efeito, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas.

P:mmemm_m
CHPJ N°. 13.777.403/0001 - 83
CONTRATANTE

CARTORID |

[‘I \ 20 OFICIO DE SOUSA |

‘Gilbérto MNavor J

ade a firm de FILIFE ARCST Reconheco, mmtiaaevemdmni als) I-'mn{s‘ . T——
COSTA DE LIMA,[12401), J.PessoatB, ZS/0/2008 10535228 FRALICCD DE PAULD ALIEIDA 14 SILUARYISERREFtaK
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E Pani%mo DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hitp/f'www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGCAO DE SERVICO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigbes e
Tutelas com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individuaimente em cada Cédigo de Autenticagdo Digital’ ou na
referida sequéncia, fol autenticados de acordo com as Legislacbes e normas vigentes®.

“MECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do

stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserg@o de um codigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizacdo Exhammaorumuﬂoodbom(poruomb Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticag@o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego hitp://corregedoria tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIREL! - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cdpia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! - ME a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento

apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 21/08/2018 13:40:56 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrGnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao
Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste alo, acesse o site hittps./auldigital.azevedobastos not.br e informe o Cddigo de Consulta desta
Declaragéo.

Cédigo de Consulta desta Declaragio: 1057512
A consulta desta Declaragéo estaré disponivel em nosso site até 20/08/2019 15:08:49 (hora local).
Cédigo de Autenticagdo Digital: 83652008181454400842-1 a 83652008181454400842-2
?Legislagbes : Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N°® 003/2014,
~<) referido & verdade, dou fé.
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TE

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestagéio de Servigos Técnicos, figifagy &
firma PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME com sede & Rifio g0 s
Ferreira de Almeida, 107 - Jardim Iracema - Sousa - Paraiba, no Estado Paraiba inscrita no CNPI443
13.777.403/0001 - 93, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sécio
Francisco de Paulo Almeida da Silva e pelo outro lado o(a) Sr.(a) FRANCUELDO PEREIRA DE
SOUSA, brasileiro, estado civil Casado, com titulo profissional de ENG. CIVIL, com registro no
CREA N°. 160251694-4, CPF N°. 238.032.404-25, residente e domiciliado 2 Rua: Edgard Cavalcante
Pedroza, n° 81 — Bairro Cuid — Jo#io Pessoa-PB, Fone 83-996800111, doravante denominado
CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cldusulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestaclio de Servicos Técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, pelo
CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos servicos que a
CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO, mensalmente a quantia de 5.742,00 (Cinco mil,

setecentos e quarenta e dois reais) equivalente a (6,00) saldrios minimos do Pais pago até o dia 10 (dez)

do més seguinte, para cada periodo de um més de servigos técnicos contratados, com carga hordria de
~~  trabalho nunca maior d¢ QUATRO HORAS (04) hora por dia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURACAO DE RESCISAO

O prazo de duragfio do presente contrato € por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar
necessério rescindir o contrato em pauta, poderé faz8-lo amigavelmente, independente de interpelagfio
judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicagiio
escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Sousa no Estado da Parafba para dirimir eventuais diividas originadas
do presente Contrato.

E por estarem assim justos ¢ contratados assinam o presente Contrato em 02(duas) vias de igual teor ¢
um s6 efeito, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas.

Sousa-PB, 02 de Abril de 2018.
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20/08/2018 hitps.//autdigital azevedobastos.not.br/home/comprovante/83651906181611260360

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL _io ‘{
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRNA%WOP Esgga CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
Jo

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Baimo dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (33)3244-5434

\

O Bel. Vlber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticago Digital® ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®.

~DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
.stado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a insergo de um cddigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confimada e verificada tantas vezes quanto for necessério
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego hitp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagéo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME a responsabilidade, Onica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartdrio.

EwDECLARAQAOMemmmwﬁ‘ﬁ!D(homMHMGOMmdeanﬁmtbuﬂodigwdb&rlérbwédo&mda
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrdnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao

Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagies mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps./auldigital.azevedob
Declaragado.

Cédigo de Consulta desta Declaragio: 1011871
A consulta desta Declaragdo estard disponivel em nosso site até 19/06/2019 16:30:09 (hora local).

'Cédigo de Autenticagdo Digital: 83651906181611260360-1 a 83651906181611260360-2
*Legislagdes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/84, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N® 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

e informe o Cédigo de Consulta desta
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS J &S

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestagdo de Servigos Técnicos, firmado entre a
firma PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME com sedc & Rua Teotbnio Pereira
de Almeida, 107 - Jardim Iracema - Sousa - Paraiba, no Estado Paraiba inscrita no CNPJ N°.
13.777.403/0001 - 93, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sécio
Francisco de Paulo Almeida da Silva e pelo outro lado o(a) Sr.(a) LEIDSON ALLISON DA SILVA
ABRANTES, brasileiro(a), estado civil SOLTEIRO com titulo profissional de ENG. CIVIL, com
registro no CREA N°. 161673609-7, Identidade sob N° 2918813-SSP/RN, e CPF N°. 086.596.714-81,
residente e domiciliado @ Rua Valdevino Encas de Alencar, 50 — Bairro Séo José — Uiratina-PB, Fone
83-999521271, no Estado da Paraiba, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o
presente Termo Contratual, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato € a Prestagio de Servigos Técnicos de ENGENHEIRO CIVIL, pelo
CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos servigos que a
CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagarda ao CONTRATADO, mensalmente a quantia de 5.622,00 (CINCO MIL

SEICENTOS E VINTE DOIS REAIS) equivalente a (6,00) saldrios minimos do Pais pago até o dia 10

(dcz) do més seguinte, para cada periodo de um més de servigos téenicos contratados, com carga horaria
~~._  de trabalho nunca maior de QUATRO HORAS (04) hora por dia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURACAO DE RESCISAQO

O prazo de duragéio do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar
necessério rescindir o contrato em pauta, poderd fazé-lo amigavelmente, independente de interpelagio
judicial ou extra-judicial ¢ pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunica¢io
escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Sousa no Estado da Paraiba para dirimir eventuais dividas originadas
do presente Contrato.

E por estarem assim justos ¢ contratados assinam o presente Contrato em 02(duas) vias de igual teor e
um s0 efeito, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas.

Sousa-PB, 26 de Setembro de 2017.
&awmm@_z

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVIQOS EIRELI - ME
CNPJ N°. 13.777.403/0001 - 93
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15/01/2019 hitps:/fautdigital. azevedobastos.not.brhome/comprovante/83651601181356410059

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL M é,
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E mwl%mo DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitdcio Pessoa, 1145 Baimo dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hitp:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, mmmk
Tutelas com atribui¢io de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individuaimente em cada Cddigo de Autenticagdo Digital® ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislacdes e normas vigentes®.

~DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
_stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergéo de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizag@o Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticag@o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessdrio
através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, enderego hitp://corregedoria.tjpb.jus.briselo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em gque ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracterfsticas que foram reproduzidas na cépla autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! - ME a responsabilidade, Unica e exciusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 15/01/2019 11:19:22 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, © documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! - ME ou ao
Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site hifps/auldigital.azevedobastos notbr e informe o Cédigo de Consulta desta
Declaragéo.

Cédigo de Consulta desta Declaragdo: 800119
A consulta desta Declaragéo estard disponivel em nosso site até 11/01/2020 13:24:20 (hora local).
‘Codigo de Autenticagdo Digital: 83651601181356410059-1
*Legislagbes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/064, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
-0 referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Almeida Construgies o Bervigos Eiveli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUCAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

RELACAO DO PESSOAL TECNICO

A empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, CNPJ-MF n.° 13.777.403/0001-
93, vem afraves desta, apresentar nossa relagdo da equipe tecnica especializados, bem cofp da
dispobilidade de cada um, essencial para obra, conforme segue abaixo:

~ Cientes:

Profissional: ALYNNE PONTES BERNARDO
Registro: 161462757-6

CPF: 045.232.224-36

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuigio: ART. 2°, COMBINADO COM O 3°, DA RES. 447/00 DO CONFEA.

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuigao: ARTIGO 5° DA RESOLUGAO 107312016 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO
DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7* DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA
ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO

Atribuigio: Artigo 4 da Resolugio 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional; FILIPE AUGUSTO COSTA DE LIMA
Registro: 2106985630

CPF: 328.290.178-03

Titulos do Profissional: GEOLOGO

Atribuigio: Lei n.® 4.076 de 23/06/1962.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA
Registro: 160251694-4
CPF: 238.032.404-25
Titulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

~ Atribuigao: ARTIGO 7,0A RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: LEIDSON ALLISON DA SILVA ABRANTES

Registro: 161673609-7

CPF: 086.596.714-81

Titulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigao: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.
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Almeida Construgfes e Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO, DE RENUNCIA A VISITA TECNICA.

Presados senhores,

PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa Ventura
Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n°® 13.777.403/0001-93,
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a ) FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA
SILVA, Carteira de Identidade n° 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00.

Declara que renunciamos a Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestagao dos servigos
constantes do objeto do Edital da Tomada de Pregos n ° 001/ 2019, e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condicdes de execugdo dos servigos, bem como coletaram
informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragdo da nossa proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatoria, em nome da empresa que represento.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
Carteira de |dentidade n® 2.024.129 SSP/PB
CPF N* 024.287.794-00

Representante Legal

RTORIO NOTARIAL - REGISTRO DE TiTLILUS E UGCU
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Almeida Construgbes o Sorvigos Etreli-WE

A COMISSAOQ DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO

DECLARAMOS, para fins de participagdo na Tomada de Pregos 0001/2019, da prefeitura municipal
de S&o José do Sabugi/PB, que a empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI
- EPP, com sede na Rua: Boa Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-
570, inscrita CNPJ n°® 13.777.403/0001-93, DECLARA que, manteremos um engenheiro civil,
durante a execugdo dos servigos, admitindo-se a sua substituigdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragéo.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

L A e

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
Carteira de Identidade n° 2.024.129 SSP/IPB
CPF N°® 024.287.794-00

Representante Legal
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A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA

RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO

DECLARAMOS, para fins de participagdo na Tomada de Pregos 0001/2019, da prefeitura municipal
de So José do Sabugi/PB, que a empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIREL!
- EPP, com sede na Rua: Boa Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-
570, inscrita CNPJ n® 13.777.403/0001-93, sendo vencedora do certame em referencia,
providenciaremos e, entregaremos a Prefeitura Municipal, quando do recebimento da Ordem de
Servigos, a Anotagdo de Responsabilidade Tecnica (ART) nos termos dos Art. 2° e 4° da Resolugdo
CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, relativo a execugdo das obras e servigos contratados,
com o devido comprovante de quitagao.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

RANCISCO DE PAULO DA DA SILVA

Carteira de |dentidade n® 2.024.129 SSP/PB
CPF N* 024.287.794-00

Representante Legal
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8.5 QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA
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TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO
N° de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do niimero 1 a 18 e servird
de Livio Diario, referente & movimentacdo contébil do periodo compreendido entre
01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletronico com os langamentos
das operagbes préprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI- ME
Enderego : R TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 107
Bairmo : JD IRACEMA
C.E.P. - 58807-080
Cidade : SOUSA/PB
Registrado na JUCEP
sob n°® 256000556750

Arquivado em 24/05/2011

Inscrigfio Estadual n® 161850103
C.N.P.J. n° 13.777.403/0001-93

Sousa/PB, 01 de Janeiro de 2017
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Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

PIF ALMEIDA CONSTRUGCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001 -93

145

Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Parafba. Folha: 006
BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calendério de 2016 ¢ 2017 com suas respectivas variagoes

CONTAS DO ATIVO |nora]  sin2/2016 3171272017 VARIACOES *
[cReutanTE R$ 3000000 D|R$ 150.000,00 O] R$  120.000.00 b| 400,00%|
Disponive! {R$ - 30.000.00_D IR 150.000,00 D | R§ 120.000,00 D - 400.00%
" Caixo € Equivalentes RS 3000000 D |R$ 150.00000 D | R$ 12000000 D 400,

Boncas com Mavimentes R$ - DiR$ - DJR$ - o] w=orvo

Banco do Bresil R$ - DJr$ - Dirs - b} worval

[Reclizdvel o7 o exercicio seguimte _ | 1 R$ D { RS e DR RO 7

MedigBes a Faturer R$ - DR o R - 0

Mereadarias em estaque 7 |IR$ - DJRrRS - DJRS D| #oIvia

Clientes R$ - D|RS - DJ|RS - Db

IRPJ @ compensar / Recuperor ] - DJRS - D]RS$ - D} w®piv/al
[NZC caReutaNTE |7 . . L AR ]
[Imobilizades 3 - RS - [ -

Equipamentos de Informético 6 |n§ - RrS - 13 =

Veleulos 6 |=$ . RS . 3 RS 2

Naquinas, Equipamentas ¢ Acessérios R$ - (13 - R$ =

Méveis e Utensilios R$ - R$ B RS -

{-) Depreciages Acumuladas ”$ - ®$ - ] -
fimvestimentos R$ = R - Ré =

Vida & Previdéncia R - R$ - RS =

Titules de Capitalizacdo R$ - RS - R$ -
[ TOTAL DO ATIVO [r$ 30,000,00 | R$ _ 150.000,00] R$ _ 120.000,00 ] 400,00%]

Sistema de Processamento de Dados, Livre Didrio N.° 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 a 018,
Sousa - PB, 31 de dexembro de 2017

FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA SILVA FISUEIREDO

Tiuler - OPF: 024.287.794-00

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N° 20180184814.
PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. c6DIGO DE VERIFICAGKO:

11801026461. NIRE: 25600056750.

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Maria de Fitima Ventura Venfncio
SECRETARIA-GERAL
Jo&o PESSOA, 21/03/2018

www.redesim.pb.gov.br
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PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93

Registrado na JUCEP sob n*® 25600056750

1

Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 007

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADC EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calendério de 2016 e 2017 com suas respectivas variagoes

| CONTAS DO PASSIVO [noma sizee | sueeur | vaRtagies | %
[GROUCANTE 6 |R$ - C|R$ - C|Rs T ¢| #owvAl
|origacBes com terceires R -__Clrs G - £ 0,00%}
"~ Ersprestimos RS - c|rs R - c| wuawo \
Financiamentas RS - clms - c|rs - ¢] woaval
[Obrigagles Sociais ¢ Trabalhistas R$ - _clr$ = -] = C|_#pvol
INSS o Recolher RS R - c|w$ - c| w#ovol
FGTS aRecolher »$ - elns - c|rns - ¢l wsowvol
|Obrigagaes Tributerios ) il ! [ Y——— 7 )
" Simples Nacional & Recoher RS - clrs - clws - c| wowvm
PIS / PASEP o Recolher RS - C|R§ - C|Rr$ - €| woIv/ol
COFINS o Recolher RS - cins cirs - c #oIv/00
IRRF o Recoher R$ - cn$ - CIr$ - ¢
IRPJ - Imp. Renda PJ a Recolher RS - CiRS - [ -] - c #olv/ol
€SL4 - Contribuiclo Social a Recother R$: - cles - clrs - el wova
Parcelamento Lei 1194172009 2k - clrs - c|rs . P
N5 GRCULANTE s |r$ - CiR$ - Cjrs - ¢} #ovo |
He_a.l-uurnm RS - Cln$ - .. C]nd -.. €} #oivsol
Emprestimes e Financiamentos RS - _CIR$ - _CIRS - Cl_wmowvml
ik Emprestimos RS - Cclrs PRSI - g
Fianciamentos RS - c]rs - c|rs - €
Comas de de Compensagdo R$ - c|n - _C|R$ -_C|_#ovo
Compensaclio ds INSS R$ - clrs ar - C RS - '3
[pATRIMENIO LIQUIDO 6 |R$ _ 80.00000 C|R$ . 150.000,00 C|®$ 12000000 C|  400,00%]
CAPTTAL SOCTAL 12 |r$ 30.000,00 C |R$ 150.000,00 ¢ |R$ 120,000,00 ¢ 400,00%{
Capital Social Integralizado R$ 30.00000 ¢ | »$ 15000000 ¢ |R$ 120.000,00 € 400,00%)
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO R$ - Clns - _c|rs — - _c| wovol
Lucro / Pre juizo R$ - C|rs - C|r$ - c| #pIvo
~REIERVA DE LUCROS L el | e - _C{RS = | _Furvan
Reserva Legal R$ clrs - c|rs - ¢| #pIvo
Ratengdo de Lucras R - clrs - clrs - c] wowvo
Reserva de Capital RS R$ : R$ :
Pre juios Acumulados RS > RS - RS .
(=) Lucro Distribuidas RS - R$ - RS ;
[ TOTAL DO P 000,00 ¢ .000,00 C 120.000,00 C | 400,

Sistema de Processomento de Dados, Livro Didrio N.° 003

Registrado na JUCEP, folhas 006 a 018,

Scusa - PB, 31 de dezembro de 2017

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N° 201801848
PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. CODIGO DE VERIFICAGHO
11801026461. NIRE: 25600056750.

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

Maria de Fiatima Ventura Vemincio
8 IA-GERAL
JORO PESSOA, 21/03/2018
www.redesinm.pb. . gov.br



Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93 _1_45
Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 008
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calenddrio de 2016 e 2017 com suas respectivas variagoes
DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCECIO - DRE - -

DEMONSTRACOES DE RESULTADO [nora|  sinanois sin2/017 VARIACOES *

A BRUTA DE VENDAS E/OU SERVICOS 2 _|R$ - [”s_ - s - #OIv/00

Receita de Servigos R$ - In - |=rs - #DIV/0|

Dedugdo nas Vendas RS S O - | . R

155 sem Receita Faturada RE - [R$ - IR$ Ly

(-JRECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS RS - |Rs [ - #DIV/0)
(-) Custa dos Servigas Vendidos $ - |=$ - | r$ - #5IV/00
=)lucro Bruto 2 |R$ - |R$ - {R$ - BDIV/OL -
(-) Despesas Operacionais E 2 IRS - _|rs - _|R$ - #0Iv /0!
DESPESAS COM VENDAS RS - Ir$ - |R$ - .
__DESPESAS ADMINISTRATIVAS <2 _|RS P RS s #01V/0|
- Alugueis R$ - Ins - |»s - #OIV/O0)
Honordrios Contdbeis R$ - {rs - |»s - #Iv/0!
., Impostos e Toxos R$ - |RS - |R$ - #DIV/0l

DESPESAS TRIBUTAVELS 2 _|»s = . D - #OIV/01
Iss R$ - |rs - |rs -

PIS R$ - |~ - |rs :
INSS PATRONAL RS o L - |rs .
SIMPLES NACIONAL R$ o L - |»$ -

DESPESAS COM PESSOAL / MAO-DE-OBRA e [0 i - |®s | #uval
Salérios RE - | - |rs - #piv/ol
FeTs RS - |=s - |rs . #DIV/OH
INSS R$ - |ns - |rs #DIV/0!
Rescisfin de Contratos s - |8 - IR$ ~
Servigos Prestados Pessoa Fisica R$ - R$ - R$ - -

DESPESAS FINANCEIRAS ~z_|rs - |Rs - _|®s %]

IOF - Imp, Sobre OP. Finoncsira =$ B - |®s =
R$ - |rs - |»s -
=Resuitado Operacional ) ‘8 |R$ - |rR$ S TR - #0IV/00
[ DESPESAS NAO OPERACIONATS "8 |re - |es__ - | . - | savm

ENCARGOS, PASAMENTOS EM ATRASO 1 s " RS . L - #DIV/Ol
Juros de Mora R$ = |R$ - |IR$ - #DIV/0!

| Muitas de Moro R$ - |rs - |&s - #0IV/0]

AESULTADO LIQUIDO DO PERIODO OU ABRANGENTE | R$ - |rs - [r$ - | #oiv/ol

Sistema de Processamento de Dades, Livro Didrio N.° 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 a 018,

FRANCISCO DG% DA SILVA

Tituler - CPF: 024.287.794-00

Sousa - PB, 31 de dezembro de 2017

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N° 20180184814.

PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. CODIGO DE VERIFICAGKO:
11801026461. NIRE: 25600056750.
/- PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

Maria de Fiatima Ventura Veniincio
SECRETARIA-GERAL
SuUuceEr Jofo PESSOA, 21/03/2018 {
www.redesim.pb.gov. . br I




Registrado na JUCEP sob n*® 25600056750
446

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93
Rua Teotanio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paralba. Folha: 009

WNGOPATI!I&MALENCE&ADOEH 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calendério de 2016 e 2017 com suas respectivas variagdes
DEMONSTRAGAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA

DE LUCROS OU PREJUIZOS NoTA] - stnzros sneror vmiagles. | %
mwl_l_msl m_&;w’ 9 2 - - - #DIV/OI
+7-) Transferencia pare cumemto de Copital N - - -

+7-) Luore Liquide 80 Exerciclo g 9 ~ > -~ ] w0IvA

“  J(-) Destinaglis dos Lucros 5 |R$ - - - #DIV/OI
o_|R”¢
- R$
= RS

Sistema de Processamento de Dades, Livro Difiria N.° 003

Registrado na JUCEP, folhas 006 a 018.

Sousa - PB, 31 de dezembro de 2017

FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA
Thulor - CPF: 024.287.794-00

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N°® 201!013401{

PROTOCOLO: 180184814 DE 21,/03/2018. cODIGO DE VERIFICACIO
11801026461. NIRE: 25600056750.
PJF ALMEIDA CONSTRUCSES E SERVIGOS EIRELI - ME
Maria de Fitima Ventura Venfincio
SECRETARTA-GERAL
JokO PESSOA, 21/03/2018




Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ONPJ 13.777.403/0001-93 'j'i(q'
Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 010
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calendério de 2016 e 2017 com suas respectivas variagdes
DEMONSTRAGAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

CAPITAL . RESERVAS DE| RETENGAO DE LUCROS :
NOTA|  cearzapo |RESERVALESAL| oy LUCRO ACUMULADOS .
10 | RS 3000000 | RS - |R$ - IR$ - |R$ - |R$  30.000,00
RS - |R$ - |[R$ R$ - (R$ - Irs 3
10 |RrR$ 120000,00 | R$ - |8 - |RS - R$  120.000,00
R$ ~ |R$ - |R§ - |R$ RS - ﬁ. -
RS - |»$ T - | R$ - =8 -
; R$ - |es N P ™ - |ns -
RS L -_|8s - |®s - % I -
. R$ - |8 -_|®$ - |”$ - |8 - |R$ -
RS - %S 3 [ I L - |8 B
& 3 - |e§ - _|n§ - |R”§ - | S T =
10_|R$  150,000,00 | R$ - _|®$ - [ns - - | R$ - 150.000.00
Sistema de Processamente de Dedos, Livro Didrio N.° 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 o O18.
Sousa - P8, 31 de dezembro de 2017
4

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA . O HE FIGUEIREDO
Tiuder - CPF: 024.287.794-00 S : JEEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N°* 20180184814.

PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. CODIGO DE VERIFICAGHO:
11801026461. NIRE: 25600056750.
4% PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS BIRELI - ME

Maria de Fitima Ventura Ven@incio

8 IA-GERAL
SJUCEP Joko PESSOA, 21/03/2018
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Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

Y

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93

Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 011
BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calenddrio de 2016 e 2017 com suas respectivas variagdes
DEMONSTRACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LEQUIDO - DCCL
ANO DE 2016
AL CIRCULANTE LIQUIDO |NOTAl salDOINICIAL | SALDO FINAL VARIAGAO *
[Amavo ciraaNTE [& | 30.000,00 | '& __ 30.000,00 | R - %8 -
[PASSIVO GROULANTE o s T . N - #OIV/0!
*  [CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO [ 6 [’ 0.000,00] k% 30.000,00 | & - 0,009
i ANO DE 2017
ﬁ.kﬁ‘rmmq SALDO INICIAL | SALDO FINAL | VAMIAGAO | *
[ATIVO GRaAANTE 1= 30.000,00 | R 150.000,00 | R$ __ 120.000,00 400,00%
[PASSIVO CIROULANTE [ & [= - | % - r$ | #oavaal
[EAPITAL GircUtanTE U QUIDO [ & [ 30.000,00 | R$ _-150,000,00 | RS 120.000,00 200, 00%

Sistemo de Processamento de Dados, Livra Didrio N.* 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 o 018.

Sousa - PB, 31 de dexembro de 2017

T

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N°* 20180184814.

PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. CODIGO DE VERIFICAGKO:
11801026461. NIRE: 25600056750.
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Maria de rmmmn VenSincio /
SE A-GERAL f
SJUCEP JORO PESSOA, 21/03/2018 4

cmne valdaalis ok s e
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PJF ALMEIDA CONSTRUGCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93
Rua Teotonio Ferreiro de Almeida, 107, Jardim Irocema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 012

BALANCO PATRLMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 |
Ano Calenddrio de 2017 ‘-
DEMONSTRACAO DOS SERVICOS FATURADOS

p | JANEIRO R$ - 2
2 |reverERO R$ 5 2
3 |marco R$ - 2
4 |ABRIL R$ , 2
5 |mato R$ . 2
6 |JunHo R$ " 2
T JULHO R$ - 2
8 |asosTo R$ " 2
9 |SETEMBRO R$ s 2
10 |ouTusro R$ ’ 2
11 |NOVEMBRO R$ - 2
12 |DEZEMBRO R$ . 2

TOTAL R$ . B e o -

Sistema de Procezssamento de Dados, Livro Didrio N.© 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 a 018.

Sousa - PB, 31 de dexembro de 2017

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
Titular - CPF: 024.287.794-00

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N°* 20180184814.

PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. CODIGO DE VERIFICACHO
11801026461. NIRE: 25600056750.
/‘//, PJF ALMETDA CONSTRUCOES E SERVICOS ETRELT - ME
Maria de Fitima Ventura Venfincio
SECRETARIA-GERAL
JUuceEeP J0KO PESSOA, 21/03/2018 %
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Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

PIF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ONPJ 13.777.403/0001-93
Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Parafba. Folha: 013
BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Ano Calendério de 2016 e 2017 com suas respectivas variagdes
DEMONSTRACAQ DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ATIVIDADES OPERACIONALS (R$)
FLUXOS DE CAIXA UNIFICADOS DE: NOTA [ 31/12/2017 | VARIACOES 3
DE CAIXA 23 30,000,00 30.000,00) RS w15 ugy
R$ - |R§ - |Rr$ - #DIV/DI
VALORES REF. VENDAS DE SERVICOS A VISTA R$ r$ - |8 - | #oIVAL
R$ - [R$ 12000000 | R$ 12000000 | #OIV/0!
DE PRESTACAQ DE SERVICOS R$ - Ins - |rs - | #oIva
DE MATERIAL DE CONSUMO R$ - |R$ S L - ADIV/OI
R$ - |n$ - |R$ - #DIV/O!
rS . |rs R$ #DIV/0
R$ - RS o L] - #01v/0l
DESPESAS COM PESSOAL, F6TS E INSS R$ - RS - RS - #HOIV/O!
R$ S L o L - | woivol
DESPESAS OPERACIONALS RS L L - | #ovear
COMPRAS DO ATIVO IMOBILIZADO RS - ] - |Rr$ - #DIV/0
s ] - | r$ - |e$ - #DIV/0l
DISPONIBILIDADE - NO FIM DO PERIODO 11 |R$  30.00000 | R$  150.000,00 | R&  120.000,00 | 400,00%
"AUMENTO (REDUCAOD) DAS DISPONIBILIDADES | 11 | RS ~|®$  120.000,00 | R&  120.000,00 | #DIV/0I |

Sistema de Processamento de Dodes, Livro Didrie N.° 003
Registrado no JUCEP, folhas 006 o 018,

Sousa - PB, 31 de dezembro de 2017

FRANCISCO DE ALMEIDA DA SILVA
Tituler - CPF: 024.287.794-00

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2018 15:18 SOB N° 20180184814.

4w

JUCEP

PROTOCOLO: 180184814 DE 21/03/2018. cODIGO DE VERIFICAGAO
11801026461. NIRE: 25600056750.
PJF ALMEIDA CONS

E SERVICOS EIRELI - ME

Maria de Fitima Ventura Venfincioc
SECRETARIA-GERAL

JoKo PESSOA, 21/03/2018
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Registrado na JUCEP sob a® 25600056750

PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELT - ME CNPJ 13.777.403/0001-93 494
Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 014
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .
Ano Calendério de 2016 e 2017 com suas respectivas variagdes
DEMONSTRACAO DOS VALORES ADICIONADOS - DVA
[ DESCRICAO ' T 317272016 | si/i2/2017 | VARIACOES | % - |
1. Receitas : 13 | Ré. - |r$ - Ir$ p SOIV/00
1.1 Vendas de Mercadorias, Produtos & Servigos R$ - |IR$ - jRr$ -
1.2 Quitras Receitas R$ - |r$ - R .
1.3 Perdas Estimadas em Créditas de Liquidagio Duvidosa g - |ns - Irs &
2, Insumos Adquiridos de Terceiros 13 | 8% o 7 o ) -
R$ - |n$ - |rs -
R$ - |es . L -
RS - RS - RE -
13 | R$ - IR$ - |R$ - #DIv/ol
13 |R$ - |=s - |R$ - 0.00%
13 [r$ - |R$ - |r$ - #o1v/ol
13 (R - RS - _|IR$ - 0.00%
RS . - | -
RS o L - |rs -
13 | R$ - |R$ < EAp. = #DIV/0l
[6- Distribuigio do Valor Adicionado 13 | RS - #REFI #REF) #REF|
|8.3 Pessoal 13 ies - |ns - Irg - #OIV/01
B.1.1 Remuneragio Direta R$ o L o L - #DIV/0|
”$ R - {rs A #DIV/O!
R$ o L o L - #OTV/Ol
13 | R$. - FAEFT #REFI BREF
R$ - |ns - |rs - #01v/0|
R$ - #0EFI #2EF
R$ - e - IR$ - #DIV/0l
13 | RS - - - |=s - 1R$ - SOIV/Ol -
R$ - Ins - Irs .
RE - IR - |R$ - #OIV/O8
R$ - IR - IR - #DIV/O
13 | R$ - _|R$ - IR$ - | soIv/ol
_ |B.4.1 Juros sobre Capital Priprio R$ - |rs - [r$ "
8.4.2 Custo de Prestagho de Servigas R$ - Ins - |rs !
l4.31mmuuclhuj|ﬁﬂdo&uﬂeh R$ - R$ - RS - #DIv/O

Sistema de Processamento de Dades, Liveo Didrio N.° 003
Registrado na JUCEP, folhas 006 o 018. ‘
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Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

PIF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVIGOS EIRELT - ME CNPJ 13.777.403/0001-93 429
Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 015

BALANCO PATRIMONLIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
: Ano Calendério de 2017
ANALTSE DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

NOTA INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
14 |ATIVO CIRCULANTE

= A 14 |PASSIVO CIRCULANTE
IL‘ B 14 JINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE #DIV/O . .

NOTA INDICE DE LIQUIDEZ GERAL .
14 JATIVO CIRCULANTE
14 [REALIZAVEL A LONSO PRAZO
* o Je=  AcsnlP 14 |PASSIVO CIRCULANTE
TeceEr 14 [EXIGIVEL ALONGO PRAZO
14 JINDICE DE LIQUIDEZ 6ERAL #DIV/O
14 |PASSIVO CIRCUANTE
ler-  wmc.mp 14 |BXEIVE A LONGO PRAZO
AT 14 |ATIVO TOTAL
14 [INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL &
| NOTA INDICE DE SOLVENCIA GERAL = '
56= AT 14 ATIVO TOTAL 180.000,00
PC ELP 14 [PASSIVO CIRCULANTE
14  |EXICIVEL A LONGO PRAZO
14 [INDICE DE SOLVENCIA SERAL #0IV/0!
NOTA INDICE DE LIQUIDEZ RECURSOS PROPRIOS 1
l 14 |ATIVO CIRCULANTE 150.000,00
LRP:  AC-PC 14 [PASSIVO CIRCULANTE
T 14 |PATRIMONIO LIQUIDO 180.000,00
14 JINDICE DE LIQUIDEZ RECURSOS PROPRIOS 1,00

41

2(z(z(z
g
.8
5
J

R|BI8

RiB|1R

RiB|R

NOTA | INDICE DE CAPITAL DE 6IRO
CAPITALIZAGAO 14 [PATRIMONIO LIQUIDO

fe= PL *100 14 |x100

AT 14 JATIVO TOTAL 150.000,00
14 |INDICE OE CAPITAL DE GIRO - P 100,00 |

|88
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Registrado na JUCEP sob n° 25600056750

PJF ALMEIDA CONSTRUGCOES E SERVIGOS EIRELT - ME CNPJ 13.777.403/0001-93 423
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i De amrdommwimquewnpﬁecAﬂWCﬂlﬂlM‘Ee o PASSIVO CIRCULANTE, e com Base no
Balango Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2017 a empresa se encontra em uma execelente
! situagdo financeira, pois a demonstracdo financeira apresenta no seu indice de LIQUIDEZ CORRENTE que a
| mesma ndo apresenta debitos e dispde de RS 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) no ATIVO N
| CIRCULANTE para liquidar futuros débitos. No indice de SOLVENCIA GERAL demostra que a mesma ndo
! apresenta debitos e dispoe de RS 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) no seu ATIVO TOTAL para saldar
i seus futuros compromissos . Jd no indice de LIQUIDEZ GERAL a empresa n@o apresenta debitos e dispSe de
Rs 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para saldar futuros debitos de curto e longo prazo. O indice de
| ENDIVIDAMENTO TOTAL é RS 0,0 (Zero) para cada R$ 1,00 {Um Real) do ATIVO TOTAL. No indice de
| LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS a empresa dispde de RS 1,00 {Um Real) de seus recursos para cada RS
i 1,00 (Um Real) aplicado. E por fim no indice de CAPITAL DE GIRO é de 100,00 (Cem Reais) para cada RS 1,00

{Um Real) da empresa.

|
|
|
l

Sistema de Precessamento de Dados, Livro Didrio N.° 003
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PIJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELL - ME CNPJ 13.777.403/0001-93

Rua Tegtonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 017 _i,?‘f
Registrado na JUCEP sob n® 25600056750

BALANCOJPATRIMONIALIENCERRADO]EM]31]DE|DEZEMBRO, DE| 2017,

NOTA D1 - As demonstragBes Contdbeis e Financeiras foram eleboradas em conformidade com a Lel 11.638/2007 e as Normas
Brasileiras de Contabilidade NBC T 3 que trata dos Conceitos, Conteddo, Estrutura e Nomendatura das Demonstra¢Bes Contdbeis.

NOTA 02 - A empresa nSo teve movimento financeiro, contabil ou patrimonial, portanto seu faturamento neste ano de 2017 devido a mesma
niio apresentar movimento foi RS 0,00

NOTA 03 - As Demonstragbes aqui apresentadas foram eleboradas de acordo com a Norma NBC T 6, 6.1 e 6.2 das Normas Brasileiras
de Contabilidade. ]

NOTA 04 - A empresa tem domicilio fiscal e estabelecida na Rua Teotonio Ferveira de Almeida, 107, Jardim iracema, CEP: 58.807-080, Sousa-PB,
onde mantém seu escritdrio central, 2 sua forma legal é empresa individual de responsabilidade limitada e explora o ramo de Construciio de
edificios, Fundigio de ferro e ago, Fundigio de metais nlo-ferrosos e suas ligas, Fabricaglo de estruturas metdlicas, FabricagSo de letras,
letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, Fabricagio de painéis e letreiros kuminoses, Distribulglo de dgua por caminhdes,
Coleta de residuos nSo-perigosos, Construcio de rodovias e ferrovias, Construcio de obras de arte especiais, Obras de urbanizacio - ruas,
pragas e calgadas, Construgso de barragens e represas para geragio de energia elétrica, ConstrugBo de redes de abastecimento de dgus, colete N\
de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigacio, Dbras de irrigagiio, Obras portuirias, maritimes e fluvials, Montagem de
estruturas metélicas, Construgdo de Instalaches esportivas e recreativas, Preparaciio de canteiro e limpeza de terreno, instalagio e manutengio
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagio e refrigerago, Instalagio de painéis publicitdrios, Montagem e inswlagio de sistemas e
equipamentos de iluminago e sinalizaglio em vias piblicas, portos e seroportos, Servigos de pintura de edificios em geral, Servico de wransporte
de passageiros - locagBo de automdveis com motorista, Transporte rodoviério de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal,
Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de méguinas e
eguipamentos agricolas sem operedor, Aluguel de méguinas e equipamentos para construgBo sem operador, exceto andaimes e Atividades de
limpeza nio especificadas anteriormente, entre outros.

NOTA 05 - A pritica contébil adotada pela empresa € o Regime de Competéncia, com apuragio mensal dos faturamentos e optante
pelo Simples Nacional,

NOTA 06 - Os Bens e Direitos do Ativo, assim coma o Patriménio Liquido est3o em conformidade com seus efetivos valores. As
Obrigacbes foram stualizadas e confirmadas pelos Bancos e Demais Financiadores,

NOTA 07 - Ndo existe estoque disponivel.

NOTA 08 - Na Demonstracio de Resultado do Exercicia - DRE apresentada neste Balanco esta discriminado que a empresa ndo teve
qualquer atividade operecional, financeira ou patrimonial em 31.12.2017.

NOTA 09 - Como mastra na DLPA - Demonstracio dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, a empresa ndo teve qualqueratividade
operacional, financeira ou patrimonial neste exercicio de 2017.

NOTA 10 - Na DMPL - Demonstracdo das Mutagies do Patrimdnio Uquido, ficou evidenciado que a empresa nio teve aumentoou
diminui¢io em seu Patrimdnio Liquido correnspondente principalmente a ndo atividade operacional, financeira ou patrimonial.
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PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ 13.777.403/0001-93

Rua Teotonio Ferreira de Almeida, 107, Jardim Iracema - CEP: 58.807-080 - Sousa - Paraiba. Folha: 018 .{00-5
Registrado na JUCEP sob n°® 25600056750

m_@@ DE[DEZEMBRO [DE[2017

CONTT! >

DAS|DEMONSTRACOES]CONT ABELS)

l NOTA 11 - Na Demonstragio do Fluxo de Caixa - DFC fol utilizado o método direto de apuragdo com suas variagdes e ficou

| evidenciado que ndo houve aumento ou diminuigio das disponibilidades neste ano de 2016, devido a empresa ndo ter tido
| faturamento neste exercicio de 2017.

NOTA12-0 Qﬁwmdlmnﬁhmmdonmamddobmﬂ, ficando no valor de RS 150.000,00 (Cento e Cinguenta
| Mil Reais) totalmente integralizado.

NOTA 13 - A DVA - Demonstracio do Valor Adicionado, foi elaborado com base no principio contéhil da Competéncia e de forma
' comparativa entre dois exercicios, o modelo utilizado tem como base a CPC 09 e todas as informagdes foram extraidas da
i contabilidade e em especial na Demonstracio do Resultado do Exercicio.

- | NOTA 14 - E finalmente as demonstragSes e os indices financeiros levantados neste Balango Patrimonial mostram que a empresa
possul uma excelente saide financeira que o credenciam para novos investimentos ou novas contratagbes de Servicos ou ainda
. Créditos para ampliac3o de seus negddos.

mamam,u&mn.'m
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FOLHA: 18

TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do nimero 1 a 19 e serviu
de Livro Diério, referente 8 movimentagdo contabil do periodo compreendido entre
01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrénico com os lancamentos
das operagdes proprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Enderego : R TEOTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 107

Bairro - JD IRACEMA

CEP. : 58807-080

Cidade : SOUSA / PB

Registrado na JUCEP
sob n® 25600058750

Argquivado em 24/05/2011

Inscrigéio Estadual n® 161850103
C.N.P.J n® 13.777.403/0001-93

Sousa/PB, 31 de Dezembro de 2017
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150012019 https:/fautdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/83652603181530310703

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .J o??
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E Pnni%mo DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Baimo dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGCAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo#o Pessoa Capital do Estado da Paralba, amvkmdedauai efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagdo Digital” ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes?.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do

‘stado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergdo de um codigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo qumwmm.mwduomwmm Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessério
através do site do Tribunal de Justi¢a do Estado da Paraiba, enderego http://corregedoria.tipb jus.br/selo-digital/

A autentica¢do digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME a responsabilidade, unica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAGAO fol emitida em 15/01/2019 11:17:02 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Baslos, poderd ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao
Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

e informe o Cédigo de Consuita desta

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site hiips//z
Declaracéo.

Codigo de Consulta desta Declaragdo: 944484
A consulta desta Declaragdo estara disponivel em nosso site até 26/03/2019 15:42:17 (hora local).
‘Cédigo de Autenticagdo Digital: 83652603181530310703-1 a 83652603181530310703-2
*Legislagbes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
—O referido é verdade, dou fé.
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24/1172018 Certiddo de Regularidade Profissional

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA

CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situagao regular.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO
NOME................. : FRANCISCO TRAJANO FIGUEIREDO
REGISTRO.......... : PB-002936/0-0
i CATEGORIA........: TECNICO EM CONTABILIDADE
OPE. e svisision : 898.589.308-44

A presente CERTIDAO néo quita nem invalida quaisquer débitos ou infragdes que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Emissdo: JOAO PESSOA, 24.11.2018 as 15:31:29.
Valido até: 22.02.2019.
Cadigo de Controle: 180345.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL J 3@
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO E CARAMENTOR, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Baimro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 | Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodio Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagéo Digital® ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

~~DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
:stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergéo de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticacdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessério
através do site do Tribunal de Justiza do Estado da Paraiba, enderego http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELl - ME a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 14/01/2019 14:30:55 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! - ME ou ao
Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagSes mais detalhadas deste ato, acesse o site hilps:
Declaragéo.

Cédigo de Consulta desta Declaragio: 888551

A consulta desta Declaragdo estard disponivel em nosso site até 11/01/2020 13:24:20 (hora local).

‘Cédigo de Autenticagdo Digital: 83651501181053110824-1

Legislagbes : Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N°® 003/2014.

—0 referido & verdade, dou fé.

e informe o Cédigo de Consulta desta

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4534337aB0¢ca20d77b122e63e0648245¢894¢133485¢cc26/4abd 12e91db51b7aB2ce7e 16d9687e 7cdSadfeb
85d1874531ceef611796907e3026da4bb27c59
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
TELEJUDICIARIO - CENTRAL DE CERTIDOES
Praca Jodo Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - Jodo Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDAO NEGATIVA
FALENCIA / RECUPERAGCAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuigéo de feitos de faléncia
e recuperacéo ativos nos cartérios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do
Estado da Paraiba, nada consta contra:

CNPJ: 13.777.403/0001-93
Razdo Social: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA PJF ALMEIDA

Certiddo emitida as 11:59 de 23/01/2019.

Validade 30 dias

1. Esta certid&o foi expedida gratuitamente, através da intemet, com base na Resolugdo n® 17/2010, da
Presidéncia do TJPB e na Resolugdo n® 121/2010 do CNJ.

2. O nimero do documento constante nesta certidao foi informado pelo proprio solicitante. Sua autenticidade
devera ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta certiddo néo tera validade para fins de instrugio de processos judiciais.

4. A pesquisa ¢ restrita aos dados fomecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados
de forma diversa.

5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o
codigo de validagao: AZj7.7soB. Vocé pode também ler o codigo QR apresentado no cabegalho.

&y
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DA PARAIBA
TELEJUDICIARIO - CENTRAL DE CERTIDOES
Praga Jodo Pessoa, s/n - CEP 58013-802 - Jodo Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDAO NEGATIVA
EXECUC.AO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuicéo de feitos
de execucao fiscal ativos nos cartérios comuns e/ou especializados, em todas as
comarcas do Estado da Paraiba, nada consta contra:

CNPJ: 13.777.403/0001-93
Raz&o Social: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA PJF ALMEIDA

Certiddo emitida as 11:59 de 23/01/2019.

Validade 30 dias

1. Esta certido foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolug&o n® 17/2010, da
Presidéncia do TJPB e na Resolugio n® 121/2010 do CNJ.

2. 0 namero do documento constante nesta certiddo foi informado pelo préprio solicitante. Sua autenticidade
devera ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta certidao nao tera validade para fins de instrugéo de processos judiciais.

4. A pesquisa é restrita aos dados fomecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o
codigo de validagio: OdAh.T03t. Vocé pode também ler o codigo QR apresentado no cabegalho.

Y/
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ESTADO DA PARAIBA
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA
Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, s/n - Altiplano - Jo&o Pessoa/PB - CEP: 58.046-060
Tel.: (83) 3252-1700 - E-mail: corregedoria@tjpb.jus.br

CERTIDAO ON-LINE

(Para fins de participagdo em licitacdo pablica)
N° 1987

Atendendo a requerimento fomulado pela pessoa juridica PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-
EPP, inscrita no CNPJ sob o n°® 13.777.403/0001-93, localizada na RUA: BOA VENTURA ROCHA, N° 08, 1°

—~ANDAR, CENTRO, SOUSA-PB, CEP: 58.800-570., certifica-se que na circunscrigéo judicidria na qual se encontra
astabelecida a requerente - Comarca de Sousa - existe:

A) no &mbito extrajudicial, a(s) seguinte(s) serventia(s) com atribuigbes para o protesto de titulos:

« 2° Tabelionato de Notas, 1° de Protesto de Titulos e 2° de Registro de Titulos e
Documentos da Comarca de Sousa (CNS 07.048-2), cujo(a) delegatério(a) & o(a) Sr(a).
Gilberto Nabor Vieira;

+ 3° Tabelionato de Notas, 2° de Protesto de Titulos e 3° de Registro de Titulos e
Documentos da Comarca de Sousa (CNS 07.333-8), cujo(a) delegatario(a) é o(a) Sr(a).
Plinio Henrique Rodrigues Neves.

B) no &mbito judicial, o setor do Telejudiciario na Comarca, o qual é o competente para expedir certidées
acerca das agdes civeis e criminais ali ajuizadas, notadamente as que se refiram a falencia e recuperagéo

judicial.

A aceitag@o desta certiddo estéd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, no enderego
~http://corregedoria.tjpb.jus.br/certidao, através do seguinte cédigo: L1GDycGT

=mitida as 13:03:37 do dia 22/11/2018.

Vilida até 21/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da emiss&o.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

(*) As informagBes relativas ao requerente da presente certiddo so de sua (nica e exclusiva responsabilidade.
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8.5.2 COMPROVAGAO DE GARANTIA




APOLICEDIGITAL junto

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI

Vocé estd recebendo uma apdlice de Seguro Garantia da Junto Seguros S.A. (raz8o social em
aprovacdo na SUSEP - antiga JMalucelli Seguradora S.A.), referéncia no mercado brasileiro de

garantias.

Aqui vocd encontra todas as informagbes sobre a cobertura assegurada, valor do prémio, vigéncia e
dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos a disposicdo para analisar suas
demandas.

Conte sempre conosco.
Junto Seguros S.A.

APOLICE Seguro Garantia N° 11-0776-0269492
Documento eletronico digitalmente assinado por:

IcP i~ ICP

Brasil Brasil
Assinado digitalmente por: digitalmente por:
%&nﬁwﬂmﬁ“ %Mﬂl]nd‘l‘l.pﬂdﬂ

Documento eletrénico assinado digitaimente conforme MP n® 2200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves
Publicas Brasileira - |ICP-Brasil por: Signatério (as):

Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

N° Apélice: 11-0776-0269492
Controle Interno(Cédigo Controle): 366984706
Data de Emisséo: 06/02/2019

Apés sete dias (teis da emissSo deste documento, o mesmo poderda ser
05436.2019.0011.0775.0269492.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse. Servigo ao Cidadio ->Consulta de

apélice de seguro garantia. /
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Cédigo Controle):356994706

®
APOLICEDIGITAL Junto
SEG
Intermo(

Seguro Garantia Controle

= A autenticidede do presente documento, bem como © arquive em forma eletr Onica,
Apdlice: 11-0775-0269492 podem ser verificados no website juntoseguros com. Apés sete dias (teis da
Proposta: 2261126 emissao deste documento, poderd ser verficado se a apdice ou endosso foi|
te regi no site da Susep - www.susep.govbr. As digd

contratuais/regulamento  deste produto protocolizadas pelas sociedades fentidade
liunto & Susep poderdo ser consultadas no enderego conslante da apolice/proposta. |
|Atendimento SUSEP: 0800 021 8484,

Central de Atendimento Junto - 0800 704 0301/Ouvidoria Junto - 0800 643 0301

Frontispiclo de Apdlice

A Junte Seguros S.A. (razéio social em aprovagio na SUSEP - antiga J. MALUCELLI SEGURADORA S/A), CNPJ
84.948.157/0001-33, Cédigo de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de N&car, 1440- Centro - Curitiba
- PR, por meio desta APOLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO
SABUGI, CNPJ 08.883.217/0001-07, RUA FRANCISCO VICENTE DE MORAIS, N° 122SA0 JOSE DO SABUGI , as
obrigacdes do TOMADOR PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ 13.777.403/0001-93, R BOA
VENTURA ROCHA AND 11° ANDAR CENTRO SOUSA PB, até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na modalidade
abaixo descrita.

Modalidade Limite Maximo de Garantia (L.M.G.) Ramo
Licitante R$ 5.000,00 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrigdo da Garantia

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional Importéncia Segurada S Vigéncia =
Licitante R$ 5.000,00 07/02/2019 08/07/2019
Niio se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apélice.
Objeto da Garantia

Esta apélice, de riscos declarados, garante indenizagio, até o valor fixado na apédlice, se o Tomador adjudicatario se
recusar a assinar o Contrato Principal, nas condigdes propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitagdo
TOMADA DE PREGOS N° 00001/2019. ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU
ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU
CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Esta apélice & emitida de acordo com as condigdes da Circular da Susep n.® 477/13

LA AR R R R SRS R R R e R A R R R R A A AR R AR R R A R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R A A R R R R R R R R R R R R R R R
A SRR RS S R R R RS R R R RS R R RRREs R R R R R R R R R R R R R e R
A AR R R R R SR A A R AR R AR R R AR A AR R R R R R R R R R R AR R R AR R R R R R R R R R R R s
(AR R R R R R A R R R R R R R R R R R R R
(AR R RS R EREE R R R R RRRREREE AR R R RREREE RS R R R R Rl R R Rl R R R R R R R R R RS N R R

R R

Corretor:  000010.2.033223-8 - SERTAO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI Continua na préxima pégina
17 ICP
(P s s oy (P Roqmd.r:ﬂd":hlfl..m

Conirole de Seguranca
Documento eletrdnico assinado  digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de  24/08/2001,
Infra-estrutura de Chaves Plblicas Brasileira - |CP-Brasil por: Signatarios (as): T,
Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado; 52AE2099725C9CD2
At. 1° - Fica insfituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a
Woummmmmmmddmnu.m icacbes de suporte e

itadas que utilizem digitais, bem como a realizacao de Iransagdes SeQuUras.

Reoife - PE. 06/02/2019
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Seguro Garantia Controle Intero(CAdigo Controle) 356994706

Apélice: 11 A autenficidade do presente documenio, bem como o arquivo em forma eletr Onica,
+ 11-0775-0269492 podem ser verificados no website junioseguros com. Apés sele dias Gteis dal
Proposta: 2261126 emiss8o deste documento, poderd ser wverificado se a apdlice ou endosso foi
cometamente registrado no site da Susep - www.susep.govbr. As condigbes
confraluaisregulamente deste produlo  prolocolizadas pelas  sociedades /entidade
j 4 Susep podero ser consultadas no endereco constante da apdlice/proposta.
SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento Junto - 0800 T04 0301/Ouwvidoria Junto - 0800 643 0301

Frontispicio de Apdlice
Demonstrativo de Prémio

v PrOMIo LIGUID LICRANEN.. .. .. ............ccoovcviiinnciniisscomonmiasscsnsinnsssssssnnsssivosive R$ 150,00 !

Adicional de Fracionamento...................ooooo.ooooooeeoeoeoe oo R$ 0,00
L7 Sl S i et T R W I N R$ 0,00 -

PIOIMHO TOML. ........conmrrerereamsnensseresesesensassssonsessasessssssmsessnsassesesencassesmeesese RS 150,00

Condigdes de Pag.amonto
Parcela Vencimento Carné Valor(R$)

1 1 2!02!201 9 6084959 150,00

Em atendimento a Lel 12.741/12informamos que Incidem as aliquotas de 065% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislagdo especifica.

O(s) valor(es) acima descrito(s), #(sdo) devido(s) no cendrio desta contratagdo de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteragfo(bes) quando conlratada(s)
iscladamente ou em outra composicao.

S#o Paulo - SP - 05/02/2019

Corretor: 000010.2.033223-8 - SERTAO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

7%
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Apdlice: 11-0775-0269492

CONDIGOES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPITULO | - CONDIGOES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto: ;
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador perante o segurado,
conforme os termos da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razdo de participagdo em licitagdo, em contrato principal
pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, concessdes e permisses no &mbito dos Poderes da
Uni&o, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigagGes assumidas em fungéo de:

| - processos administrativos;

Il = processos judiciais, inclusive execugdes fiscais;

Ill - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou néo, em divida ativa;

IV — regulamentos administratives.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagbes,
oriundos do inadimplemento das obrigagbes assumidas pelo tomador, previstos em legislagio especifica, para cada
caso.

2. Definigbes:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigbes:
2.1. Apdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condigdes Cerais: conjunto das cldusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,
que estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condigbes Especiais: conjunto das disposi¢des especificas relativas a cada modalidade efou cobertura de um plano
de seguro, que alteram as disposigdes estabelecidas nas Condigdes Gerais.

2.4, Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigdes Gerais elou Condigbes
Especiais, de acordo com cada segurado.

25 Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre 6rglios ou entidades da Administragio Publica (segurado) e
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formagSio de vinculo e a estipulagio de obrigagdes
. reciprocas, seja qual for a denominagéo utilizada.

26. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificages na apélice de Seguro Garantia,
mediante solicitag@o e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizag@o: pagamento dos prejuizos e/fou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo
seguro.

2.8. Limite Méximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizard perante o segurado em fungdo do
pagamento de indenizagéo.

2.9. Prémio: importdncia devida pelo tomador & seguradora, em fungiio da cobertura do seguro, e que deverd constar da
apélice ou endosso.

2.10. Processo de Regulaco de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatarda ou nd3o a procedéncia da
reclamacéo de sinistro, bem como a apuracgéo dos prejuizos coberios pela apdlice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissdo de apélice de seguro, firmado nos termos da
legislagéo em vigor.

2.12. Relatério Final de Regulagdo: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da
caracterizagio ou néo do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administragio Publica ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apdlice, do cumprimento das obriga
assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
segurado, conforme os termos da apdlice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagBes do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigacBes por ele assumidas perante o segurado.

dor perante o

3. Aceitacdo:
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Apédlice: 11-0775-0269492

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverd conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagfo do risco.

32. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
com a indicacéo da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora tera o prazo de 15(quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacio ou ndo da proposta, contados da
data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagbes, bem como para alteragbes que impliquem modificacdo
do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitagdo de documentos complementares, para andlise e
aceitagdo do risco, ou da alteragéio proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.32. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitagdo de documentos complementares poderd ocomrer mais de uma vez,
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliagio da proposta ou taxagdo do risco.

3.33. No caso de solicitagio de documentos complementares, para anélise e aceitagdio do risco, ou da alteragéo
| proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der
a entrega da documentacgéo.

34. No caso de ndo aceitagho da proposta, a seguradora comunicard o fato, por escrito, ao proponente, especificando os
motivos da recusa.

3.5. A auséncia de manifestagio, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizard a aceitaglo tdcita do
sSeguro.

3.6. Caso a aceitagio da proposta dependa de contratagdo ou alteragiio de resseguro facultativo, o prazo aludido no item
33, sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspenséo.

3.7. A emissdio da apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagfio da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apdlice & o valor méximo nominal por ela garantido.

42. Quando efetuadas alteragies previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitagdo do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar tais modificagbes, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alteragles posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessdria a modificagio do valor contratual, o valor da garantia
poderd acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da
emissdo de endosso.

5. Prémio do Seguro:

5.1. O tomador é responsével pelo pagamento do prémio & seguradora por todo o prazo de vigéncia da apélice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuard em vigor mesmo quando o tomador ndo houver pagado o prémio
nas datas convencionadas.

5.2.1. Ndo paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderd a seguradora recomer a execucdo
do contrato de contragarantia. \
53. Em caso de parcelamento do prémio, n@o serd permitida a cobranga de nenhum wvalor adicional, a titulo de custo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantdo ao tomador, quando houver parcelamente com juros, a
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugio proporcional dos
juros pactuados.

54. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que
néo haja expediente bancério, o pagamento podera ser efetuado no primeiro dia Gtil em que houver expediente bancério.

55. A sociedade seguradora encaminhard o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu resentante
observada a antecedé&ncia minima de 5 (cinco) dias (teis, em relagéo a data do respectivo vencimento.

6. Vigéncia:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculagio da apélice a um contrato principal, a vigéncia da
apélice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condicbes
Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigéncia da apdlice sera igual ao prazo informade na mesma, estabelecido de acordo
com as disposigbes previstas nas Condigbes Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteragbes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que uwi%
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64. Para alteragbes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do
risco pela seguradora, em vitude das quais se faga necessaria a modificagio da vigéncia da apdlice, esta ( podera
acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da i
endosso.

7. Expectativa, Reclamag&o e Caracterizagio do Sinistro:
7.1. A Expectativa, Reclamacdo e Caracterizagdo do Sinistro serdo especificadas para cada modalidade nas Condigdes
Especiais, quando couberem,

7.2. A seguradora descreverd nas Condigdes Especiais os documentos que deverdo ser apresentados para a efetivagio
da Reclamag&o de Sinistro.

721. Com base em divida fundada e justificdvel a seguradora poderd solicitar documentagio elou informagéo
complementar.

7.3. A Reclamagio de Sinistros amparados pela presente apdlice poderd ser realizada durante o prazo prescricional, nos
termos da Cléusula 17 destas Condigdes Gerais;

74 Caso a seguradora conclua pela ndo caracterizagdo do sinistro, comunicard formalmente ao segurado, por escrito,
sua negativa de indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razBes que embasaram sua conclusdo, de forma
detalhada.

8. Indenizacéo:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirdA a obrigago descrita na apdlice, até o limite méximo de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

| - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral
responsabilidade; e/ou

Il — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos efou multas causados pela inadimpléncia do tomador,
cobertos pela apdélice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigagéo:

8.21. O pagamento da indenizagio ou o inicio da realizacdo do objeto do contrato principal deverd ocorrer dentro do prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do ditimo documento solicitado durante o processo de
regulacéo do sinistro,

8.2.2. Na hipotese de solicitagdo de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (irinta) dias sera suspenso,
reiniciando sua contagem a partir do dia Gtil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

8.23. No caso de decis@o judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamacgdo da apdlice, o prazo de 30
(trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a revogagéo da deciséo.

8.3. Nos casos em que haja vinculagio da apdlice a um contrato principal, todos os saldos de crédites do tomador no
contrato principal serdo utilizados na amortizagdo do prejuizo elou da multa objeto da reclamagio do sinistro, sem prejuizo
do pagamento da indenizag&o no prazo devido.

8.31. Caso o pagamento da indenizagdo ja tiver ocorrido quando da conclusio da apuragBo dos saldos de créditos do
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver 4 seguradora qualquer excesso que Ihe tenha sido pago.

9. Atualizacéo de Valores:

9.1. O nac pagamento das obrigagbes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizag8o nos termos da Clausula 8
destas Condigdes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagéo, acarretara em:

a) atualizagio monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigagio, sendo, no caso de indenizagio, a data de
caracterizagdo do sinistro; e

b) incidéncia de juros moratérios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ac término do
prazo fixado.

9.2. O indice utiizado para atualizagio monetaria serd o IPCA/IBGE - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo da Fundacéo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na varia
positiva apurada entre o dftimo indice publicado antes da data de obrigacdo de pagamento e aquele publi
imediatamente anterior & data de sua efetiva liquidagéo.

93. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da
obrigac8o, serfo equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda
Nacional.

94. O pagamento de valores relativos & atualizagdo monetaria e juros de mora serd feito independente de qualquer
interpelagéo judicial ou extrajudicial, de uma sé vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

AR Ok DamanEe i Jﬂ?
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sub-rogar-se-a nos direitos e privilkgios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao sinistro.

10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se refere
este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderi o direito 4 indenizagio na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

| = Casos fortuitos ou de forga maior, nos termes do Cédigo Civil Brasileiro;

Il = Deseumprimento das obrigagdes do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

Il - Alteragiio das obrigagbes contratuais garantidas por esta apélice, que tenham sido acordadas entre segurade
tomador, sem prévia anuéncia da seguradora;

IV - Atos llicitos doleses ou por culpa grave equiparivel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficlario ou pelo
representante, de um ou de outro;

V - O segurado nio cumprir integraimente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de seguro;

Vi - Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir de mé-fé circunstincias de seu
conhecimento que oonfigurem agravagic de risco de inadimpléncia do tomador ou que possam influenciar na
aceitagiic da proposta;

Vil - Se o Segurade agravar intencionalmente o riseo;

12. Concorréncia de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em
beneficio do mesmo segurade ou beneficidrio, a seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

13. Concorréncia de Apélices:
E vedada a utilizagio de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no
caso de apélices complementares.

14. Extingéo da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-4 na ocorréncia de um dos seguintes eventos, © que ocorrer
primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamag&o do sinistro conforme item 7.3. destas Condigdes Gerais:

| - quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitvamente realizado mediante termo ou declaragio
assinada pelo segurado ou devolugéo da apdlice;

Il — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il - quando o pagamento da indenizag@o ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apélice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagio da apélice a um contrato
principal, ou quando a obrigagfo garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigéncia previsto na apélice, salvo se estabelecido em contrério nas Condigdes Especiais.

14.2. Quando a garantia da apélice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente sera liberada ou
restituida ap6s a execucdo do contrato, em consondncia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56da Lei N° 8.666/1993,
e sua extingdo se comprovard, além das hipdteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos
termos do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

15. Resciséo Contratual:

15.1. No caso de resciso total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e
com a concordéncia reciproca, deverdio ser observadas as seguintes disposigdes:

15.1.1. Na hipétese de rescisdo a pedido da sociedade seguradora, esta retera do prémio recebido, além
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipétese de rescislio a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterd, no madximo, além s
emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relagiio a ser aplicada sobre a vigénocia —| —%-do——| Relagdo a ser aplicada sobre a vigénocia — | —%-do—
original para obtengfio de prazo em dias-—|—-Prémio—| original para obtengiio de prazo em dias— |~-Prémio-—
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15.1.2.1. Para prazos nfo previstos na tabela constante do subitem 15.1.2, deverd ser utilizado percentual comrespondente
ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplica¢fo destas Condigdes Contratuais poderdo ser resolvidas:

| - por arbitragem; ou

Il = por medida de carater judicial.

16.2. No ocaso de arbitragem, deverd constar, na apdlice, a olausula compromisséria de arbitragem, que devera ser
facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuéncia expressa.

16.21. Ao concordar com a aplicagic desta cléusula, o segurado estard se comprometendo a resclver todos ©8 seus
litigios com a socledade seguradora por melo de Juizo Arbitral, cujas sentengas tdém o mesmo efeitc que as sentengas
proferidas pelo Poder Judiciério.

16.2.2. A cléusula de arbitragem é regida pela Lel n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrigéo:
Os prazos prescricionais séo aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questdes judiciais entre seguradora e segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

19. Disposigbes Finais

19.1. A aceitagéo do seguro estara sujeita a anélise do risco.

19.2, As apdlices e endossos terfio seu inicio e término de vigéncia &s 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep ndo implica, por partte da Autarquia, incentivo ou recomendagio & sua
comercializagio.

19.4. Apbs sete dias Uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apéblice ou endosso foi corretamente
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situagdo cadastral do cometor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do nimero de
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como &mbito geogréfico das modalidades contratadas todo o territério nacional, salvo disposicio em
contrério nas CondigBes Especiais e/ou Particulares da Apélice.

19.8. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficario totalmente a
cargo da Sociedade Seguradora. g

CONDIGOES ESPECIAIS Wﬁ

CAPITULO Il - CONDIGOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE A
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1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenizaglo, até o valor da garantia fixado na apélice, pelos prejuizos decorrentes da
recusa do tomador adjudicatrio em assinar o contrato principal nas condigbes propostas no edital de licitagio, dentro do
prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizagdes d a
Administracéo Publica em decomréncia do sinistro.

2. Definigbes:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definigbes constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

| — Riscos Declarados.: ltens expressamente descritos na apdlice, aos quais se restringe a cobertura securitdria. Ou seja,
a responsabilidade da Seguradora estéa restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

I — Prejulzos: Perda pecunidria comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatdric em assinar o contrato
principal nas condigbes propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitagéo.

3. Vigéncia:
A vigéncia da apélice coincidira com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamacéo e Caracterizagéo do Sinistro:

41. Reclamagiio: o segurado oomunicarda a seguradora da recusa do tomador adjudicatirio em assinar o ocontrato
principal nas condigdes propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitagio, data em que restark oficializada
a Reclamagiio do Sinistro.

41.1. Para a Reclamagio do Sinistro serk neoessiria a apresentagio dos seguintes dooumentos, sem prejuizo do
disposto no item 7.2.1. das Condig&es Gerais:

a) Cépia do edital de licitagio;

b) Cépia do termo de adjudicagiio;

o) Planilha, relatério efou correspondéncias informando os valores dos prejuizos seofridos e/ou decisiio que aplicou as
multas contratuais na forma do edital de licitagiio, acompanhada dos documentos comprobatérios;

d) comprovante de Intimagidc do Tomador para assinatura do oontrato, acompanhade do demonstrative de sua
recusa/inéroia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterizago: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, apés andlise, ficar
comprovada a inadimpléncia do tomador em relagdo as obrigagdes cobertas pela apélice, o sinistro ficarda caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatério final de regulacéo.

5. Rescis@o do Contrato de Seguro:
5.1. Quando a presente apélice for caucionada junto ao Segurado, nédo caberéa devolugio de prémio proporcional.

6. Disposi¢cdes Gerais:

6.1. A presente apblice, de risoos declarados, assegura o oumprimento das obrigagdes diretas do tomader perante o
segurado, especificamente desoritas no objeto desta apédlice, de acordo ocom a modalidade de seguro-garantia
indicada na mesma, ndo assegurando riscos referentes a obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, de seguridade
social, Indenizagbes a teroeiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou
modalidades de seguro, em conformidade com a legislagiio nacional referente ac seguro-garantia.

6.2. A inadimpléncia do tomador devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da apdlice. Em oaso de ndo observagio
deste requisito a seguradora ficara isenta de qualquer responsabilidade.

8.3. Fica entendide e concordade que, para efeito indenitirio, nio estarfio ocobertos danos & perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, comprovade oom dooumentagico habil acompanhada de laudo circunstanciade que
caracterize a natureza do atentado, independentements de seu propésito, que tenha sido devidamente recon
como atentatério & ordem pablica pela autoridade plblica competente.

6.4. A validade/oobertura deste dooumento esth oondicionada & aceitagio/nio oposigic do segurade em a
todos os seus termos. Ao aceitar este dooumento o segurado oconcorda que a seguradora ndo terd responsabil

de indenizar reclamagdo quanto & ocobertura desta garantia se for oonstatado que o sinistro ou inadim
oontratual se enquadra nos termos do inciso Vi, do item 11 -~ Perda de Direito, das Condigdes Gerais. i

7. Ratificagdo:
Ratificam-se integralmente as disposigbes das Condigdes Gerais que ndo tenham sido alteradas pela presente Condigéo
Especial.
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CONDIGOES PARTICULARES

Floa estabelecido que, especificamente para fins indenitirios, esta apélice nio ocobrirdk quaisquer prejuizes elou
demais penalidades aplicadas em fungio da Vviolagio de normas anticorrupgiio dolosamente perpetradas pelo
Segurado e/ou seus representantes, no &mbito do oontrato garantido. Igualmente nfic estarfio ocobertos os prejuizes
e/ou demais penalidades decorrentes da rescisio do oontrato ora garantido motivada por atos de corrupgio
verificados em outros contratos entre Tomador e Segurado.
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APOLICEDIGITAL jUﬂtO AYs

SEGUROS
Apélice: 11-0775-0269492
—DEVOLUGAO DO DOCUMENTO
No caso de devolugéo deste documento antes do final de vigéncia nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a clausula 14- inciso |, das Condigdes Gerais, estamos procedendo a devolugio
: do documento n° 11-0776-0269492

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE FINANGAS

Superintendénma de Arrecadacgéo e Fiscalizagao Tributaria

ALVARA DE LICENGA PARA FUNCIONAMENTO
Concedido a: 8620260022876173073A
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJICPF:!

1377740300013

NOME FANTASIA:
CONSTRUTORA PJF ALMEIDA

Para estabelecer-se na:
R BOA VENTURA ROCHA,08,, CENTRO,SOUSA/PB - 58800570

Ao

e B T ———

Com Ativade Principal de:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Enquanto salisfazer as exigéncias legais da Lei complementar N.023 de 16/12/2002

——  INSCRIGAO —— —— VALDADE —— SUJEITO AQ IMPOSTO SOBRE SERVIGO
11513 SiM

—— COD.ATIVIDADE PROCESSO — RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
0801486 1805184857 ANUAL

e EMISSAO [~ CONFERIDO

23/05/2018 09:05:43

#)

S T

n-—.p_---.vr.r—vr

IO 02 REGSTRO BV DAS FEASOAL V-"h-nl-l
E l!L!.l‘.-‘?ll'ﬂ'i‘-L IM s.u;e I:L ‘

Autenticagdo Digital ; d_:,

b

181434000310-1; Data: 0410172018 mu.sq

0 enfend. :
céd, 83850401
Selo Digital de Fiscallzagio Tipo Normal C: AHYABS12-YANE: - -|
2 Valer Totsl d6 Ate: RE 4. 49



é‘);ﬁr ESTADO DA PARAIBA
MEwE  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
sl SECRETARIA DE FINANGAS

Supenntendencaa de Arrecadacdo e Fiscalizagao Tributaria

TAXA DE FISCALIZACAC DO FUNCIONAMENTO

Congedido a: 5183979306415108546V
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF:

13777403000193

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORA FJF ALMEIDA

Para estabelecer-se na:
R BOA VENTURA RCCHA 08, CENTRO,SQUSA/PB - 58800570

Com Ativade Principal de:

| CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Enquanto salisfzrer as exigéncias legeais da Lci complementar N.023 de 16/12/2002

——  INSCRICAO —— —— VALIDADE —— SUJEITO AG IFOSTO SOBRE SERVICO
11513 22/05/2019 £
—— CODATIVICADE PROCESSG RECOLEIMNENTO DO TRIBUTO
0801486 1805184857 oo Y
e Hifi N

e

e EMISSAQ
04/01/2019 11:51:37

wr




ESTADO DA PARAIBA | Emitdo em: A\(g

| SECRETARIA DA SEGURANGA E DA DEFESA SOCIAL Wty
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Wi

6° Batalhdo de Bombeiro Militar

Processo: 13774/2018 Validade: 22/05/2012

ATESTO que, através de termo de declaracdo, firmado pela pessoa fisica/juridica abaixo
especificada, foram atendidos os parametros estabelecidos pela Norma Técnica - CBMPB n°
007/2013, conforme prevé a Lei Estadual n® 9.625/2013 (Cddigo Estadual de Protegdo Contra
Incéndio, Explosdo e Controle de Panico), afim de que seu procedimento de regularizagio possa
ser classificado como PROCESSO TECNICO SIMPLIFICADO, sendo a partir disso, dispensado
de vistoria prévia.

Razdo Social: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME

Nome de Fantasia;: CONSTRUTORA PJF ALMEIDA

CNPJ/CPF: 13777403000193
Areﬂ: 30 M2 trinta metros

Enderego: RUA BOAVENTURA ROCHA

08
CENTRO Sousa

Natureza da Ocupacdo: C - Comercial

Local e data: Sousa, 22 de maio de 2018

—

legistro do Documento N°: 0042082

Autenticacado Eletrdnica: b8dae140.1¢c17dae3.0770c0da.6defed8c

- Manter este documento em local visivel.

- O ndo cumprimento das exigéncias estabelecidas pela Norma Técnica n° 007/2014 implicara
X _m-_ em rasponsdailizaq;éo de natureza administrativa, civil e/ou criminal.
e - Solicitar renovagao do presente documento, 30 (trinta) dias antes do vencimento.
- A aceitag@o desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Intemet,
no enderego <http://www.bombeiros.pb.gov.br>.
- Impressd@o emitida gratuitamente com base no BOL BM N° 0086/2017, de 10/05/2017.
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1 QINCID UE REGISTIRG CAVL DAS PESSOAS WATURAS 7,8
E TASELIGNATO DE NOTAS - Cotigs CNJ 06 5750 o
el SRR Y e urnimi e © 1 T e O DM D
T — s e “ﬂ.‘--‘-; ____,'__ 2 5 ain .'__ w—mu_frurgtrlitn-wm.ulun
S B, | . AT G A, oot lal

- corde o O relend & verddadie. Do 18 <
1 Data: 04/01 u»u?i
Selo Digital de Fiscalizaclio Tipo Normal C: AHV4B010-KPVE;




11/01/2019 hitps://autdigital.azevedobastos .not.br/home/comprovante/83650401191434000310

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .A"ts
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E mv&%wonecnsmms. INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitécio Pessoa, 1145 Baimro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83)3244—5404!&: (83) 3244-5484

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigées e
Tutelas com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo@io Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagdo Digital” ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

_DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do
‘stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi¢a editou o Provimento CGJPB N°® 003/2014, determinando a insergdo de um cédigo em todos os
«tos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagdo Exmubhlemﬁmuncﬂdboaﬂn(porexurplo Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticag@o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessério
através do site do Tribunal de Justica do Estade da Paralba, enderego hitp://comegedoria tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cdpia autenticada, sendo da
empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME a responsabilidade, Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartdrio.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 11/01/2019 11:22:21 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME ou ao
Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.notbr

Faummmhdmmmmmoﬂe e informe o Cédigo de Consuita desta

Cdédigo de Consulta desta Declaragdo: 1145085

A consuita desta Declaragao estara disponivel em nosso site até 09/01/2020 13:25:31 (hora local).

Codigo de Autenticagdo Digital: 83650401191434000310-1 a B3650401191434000310-3

*Legislages Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n°® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N* 003/2014.

9 referide é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

3be5c257061cc 7a568a02216a4108bdfa 13e8294cBbcbb6695aabif7aB2ceTe 16496877
5d1871052d75bac0c901cdB2746d11a187c0e
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A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGCAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGCA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARACOES

PROPONENTE: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP
CNPJ-MF n.° 13.777.403/0001-93

1.0 - DECLARAGAO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da
Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei @ em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII
da Constituigdo Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara ndo possuir em seu quadro de
pessoal, funcionarios menores de dezoito anos em frabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na
condig&o de aprendiz na forma da legislagéo vigente.

2.0 - DECLARACAO de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participagdo na
licitagéo.

Conforme exigéncia contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2° o proponente acima qualificado, declara néo
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito & habilitacao/participagdo na presente
licitagdo, ndo se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de
informar ocorréncias posteriores. Ressalta, ainda, ndo estar sofrendo penalidade de declaragéo de
idoneidade no ambito da administragdo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil
e criminalmente pela presente afirmagéo.

3.0 - DECLARAGAO de submeter-se a todas as clausulas e condigdes do correspondente instrumento
convocatorio.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as clausulas do respectivo
instrumento convocatorio e submeter-se as condigbes nele estipuladas.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

Carteira de |dentidade n° 2.024.129 SSP/PB \ ?
CPF N° 024.287.794-00
Representante Legal
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Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econémico

Governo do Estado da Paraiba m
Junta Comercial do Estado da Paraiba '

REDESIM

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagbes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial & s&o vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI Protocolo: PBC 1800467848
Natureza Juridica: Emp Individual de Resp bilidade Limitada (de Natureza Empresaria)
WI CNPJ Arquivamento do Ato Constitutive Inicio de Atividade
750 11,777 403/0001-83 241052011 240052011
Enderego Completo
Rua Boa Ventura Rocha, N° 08, ANDAR 1; Ceniro - Sousa/PB - CEP 58800-570
41 Construglio de edificios; 4222701 Construgho de redes de abasiecimento de dgua, colela de esgolo o0 cbras de irigagho; 42.11101 Co ch ias e fe 42.13800
T oras e 4221801 Ci de & repreeas para gEracho de enerpa eldiica portudrias, mariimas e fuvials,
sorfivas & recreativas ; 25 11 Falbricagio de estruturas metélicas: 1 Montagem de metdlicas; 81.20000 Atividades de limpeza néo especificadas 4399104 Servigos de operagho &
_macimenic de equipamentos para lransporie o dit CAFGAS & PASSODS Dra uso am obras; 7732201 Auguel de squipamentos ‘operador, excelo andaimes ; 77.11000 LocacBo
automdvels sem condutor; 48 23002 de ‘de autormdvels com molorists; 77.19509 Locaghio de oulros meios de iransports nBo &8m condutor
5212500 Carga e 4299500 Outras obras de enganharin 4220104 o instalagio de sistemnas & Huminacio e sinalizacko
- e de sistemas cenirais de ar condicionado, de venlilagio e mirigeracio ; 42. Construgio de obras de arte especials; 42.22702 Obras de 43.11802
s :mnma - Wﬂﬂmum;nF 43:!“ Ouwtras obrass de acabamento ol :hpﬂnllulut-:
hlu.l.lin.ﬂn- qualguer malorial, excelo huminosas ; 24.52100 Fundigho niolerrosos o suas ligas; 24 51200 Fundiglo e 250 ; 43.20101 Instalagho de paindis publicitdros,
. Aluguel de sem de carga, excelo PENQosos & Mudangas, ﬁm Transporis rodavidrio de carga, excalo
pernigosos mm Malm Colela de residuos nioperigoacs ; 3600602 Distibuicho de Agua por caminhdes.
Capital Prazo de Duragio
RS 800.000,00 mi resis) wmam Porie)
R$ 800.000,00 (novecenios mil reals)
Titular
Nome CPF Administrador Inicio do Mandato Témino do Mandato
FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA 024.287.784-00 8 2800872017
Dados do Administrador
Nomae CPF Inicio do Mandaio Término do Mandato
FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA 024.287.704-00 28/08/2017
Uttimo Arquivamento
Data Ndmero Atolevertos ATIVA
06/122018 20181142520 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME Status
EMPRESARIAL) SEM STATUS

Esta certidiio fol emitida automaticaments em 06/1 22018, &s 15:31:52 (horivio de Brasika).
Se impressa, verificar sua aulenticidade no hitpa:ifwww.redesim.pb.gov.br, com o codigo GGU2GAGD.

PBC1800467848

Maria de Falima Ventura Venancio
Secretario Geral

1de 1



Almaoida Construgfen e Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAOQ DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER
MUNICIPAL

A Empresa PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa
Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n°
13.777.403/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO
ALMEIDA DA SILVA, Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00,
DECLARA, que, os socios da empresa ndo sdo pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal
(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por lago de matrimdnio ou parentesco
afim ou consangtiineo ate o segundo grau.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

. /-

L e

FRANCISCO DE PAULO ALM DA SILVA
Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/PB
CPF N° 024.287.794-00

Representante Legal
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Almaoida Construgden o Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHA

NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA
- EMPRESA

A Empresa PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa
Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP:. 58.800-570, inscrita CNPJ n°
13.777.403/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO
ALMEIDA DA SILVA, Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/IPB, CPF N° 024.287.794-00,
DECLARA, que, ndo possuimos em nosso quadro funcional servidor publico ou dirigente de 6rgdo
ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRQ DE 2019.

78 & /mj % Arba

FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA
- Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/PB
CPF N® 024.287.794-00
Representante Legal




Almeida Coastructen o Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGCA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO

A Empresa PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa
Ventura Rocha, n° 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n°
13.777.403/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO
ALMEIDA DA SILVA, Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00, em
atendimentolo disposto no Edital do Tomada de Pregos 001/2019, vem perante Vossa Senhoria
DECLARAR , sob as penas cabiveis, que nos responsabilizaremos pelos servigos a nos designado
e pela fiel observancia das especificagdes técnicas, e de que possuimos todos 0s equipamentos e
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagéo.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

Carteira de Identidade n° 2024.129 SSPIPB
CPF N° 024.287.794-00
Representante Legal



A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PREGOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAQ

A Empresa PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa
Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n°
13.777.403/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO
ALMEIDA DA SILVA, Carteira de Identidade n° 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00,
DECLARA, para os devidos fins que os funcionarios e equipamentos/maquinas necessarios para
execugdo das obras de que trata o Projeto de Engenharia sdo de nossa inteira responsabilidade e
estardo disponiveis em nimero suficiente e em perfeitas condicées de uso quando da contratagdo
das obras, caso venhamos a ser vencedora do processo.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

FRANCISCO DEP
Carteira de Identidade n° 2.024.129 SSP/PB
CPF N° 024.287.794-00
Representante Legal
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Almeida Conmrugdoes o Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.°00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE \

A Empresa PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa
Ventura Rocha, n® 08, 1° Andar, Cenfro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n°
13.777.403/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO
ALMEIDA DA SILVA, Carteira de |dentidade n° 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00,
DECLARA que inexiste fato superveniente na data da realizagdo do cadastro até a data da sessdo
de recebimento de documentos e proposta, que impega a nossa habilitagdo ao certame identificado
como TOMADA DE PRECOS n ® 01/2019.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

ﬁﬁ‘ﬁ%%éé%w% A

Carteira de Identidade n® 2.024.129 SSP/PB
CPF N° 024.287.794-00

Representante Legal
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Almeida ConstrugSon o Servigos Eireli-ME

A COMISSAO DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENGA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

DECLARAGAO DE HABILITAGA O PARA LICITAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do TOMADA DE PRECO n ° 001/2019, que a empresa
PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP, com sede na Rua: Boa Ventura
Rocha, n® 08, 1° Andar, Centro, Sousa-PB, CEP: 58.800-570, inscrita CNPJ n® 13.777.403/0001-93,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA
SILVA, Carteira de Identidade n° 2.024.129 SSP/PB, CPF N° 024.287.794-00, n&o foi declarada
INIDONEA para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo
87 da Lei Federal n 0 8.666/93 e alteragbes posteriores, bem como que comunicaremos qualquer
fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitagdo que venha alterar a atual
situagdo quanto & capacidade juridica, técnica, reqularidade fiscal e idoneidade econdmico-
financeira. Portanto, inexistindo qualquer fato impeditivo de nossa participagéo neste certame.

SOUSA/PB, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

DA DA SILVA
Carteira de |dentidade n° 2.024.129 SSP/P
CPF N* 024.287.794-00
Representante Legal
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME _

A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOSE DO SABUGI - PB.

TOMADA DE PRECOS N.° 00001/2019

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA
RECONSTRUGAO DE 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,
NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI. RECURSOS CONVENIO CV 02111/2011 FUNASA-PMSJS.

PROPONENTE: PJF ALMEIDA CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI - EPP
CNPJ-MF n.° 13.777.403/0001-93

PREZADOS SENHORES;

ESSA DOCUMENTAGAO APRESENTADA PARA FINS DE PARTICIPAGAO DA LICITAGAO EM
REFERENCIA, E COMPOSTA DE 01 (UM) VOLUME.

O PRESENTE VOLUME E COMPOSTO DE .15 3 FOLHAS, INCLUSIVE ESTA, TODAS
NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DA FOLHA01 AFOLHA 15 ;

PIF ALVEIDACONS ERELHE
FRANCISCQ DE PAULO ALMEIDADASILVA
CPF: 024.287.794-00

REPRESENTANTE LEGAL



