A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI/PB.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 AS 08:30

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS

SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO

DE SAO JOSE DO SABUGI/PB.

PROPOSTA

LA ENGE LOCAGOES EIREL!
CNPy 2321 631:0001-75

/NS “1h6

GCOILORE S DE MORAIS, 96

0JOSE DO CAMPRESTE /RN

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 18 de JUNHO de 2021. 132

Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000, S&o0 José do Campestre/RN
E-mail: la_engenhariaelocacao@outlook.com - Fone: (84) 98173-4371



A

ENGENHARIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI/PB.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
TOMADA DE PRECO: 004/2021
DATA: 18/06/2021 AS 08:30

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS
SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE
SAO JOSE DO SABUGI/PB.

CARTA PROPOSTA
Senhor Presidente;

Apresentamos e submetemos a apreciagéo de V. S. nossa Proposta de Pregos relativa a licitagio em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissdo que venha a ser verificada na sua
preparagao.

O preco total desta proposta é de RS 232.749,11 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E
SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), com base na data de
apresentacio dos documentos de habilitagiio e proposta de precos, conforme precos unitirios constantes da
Planilha de Or¢amento, anexa.

Em anexo esta o cronograma fisico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugéo das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mao-de obra especializada
ou ndo, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagdo Social Trabalhista,
Previdenciaria, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessério para a execugiio total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso
lucro, conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo a Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SABUGI/PB.

Comprometemo-nos a executar os eventuais servigos ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza
das obras contratadas. Estes servi¢os serdo pagos por orgamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela
Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SABUGI /PB, antes da execugdo dos mesmos.

O prazo de execugdo total das obras é de conforme o edital a partir do dia seguinte ao recebimento da
Ordem de Servigo (conforme cronograma fisico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar do dia da apresentagdo
dos documentos de habilitagio e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preo os documentos previstos neste Edital, bem como todos os
demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas que forem necessarias para a perfeita execugdo das
obras, comprometendo-nos, desde j4, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde
que assim exija a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SABUGI/PB, para o cumprimento das
obrigagdes assumidas.

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.

N7
Rua Francisco Lopes de M , 96 - Centro, CEP: 59275-000, Sao José do Campestre/RN

E-mail: luizandrade eng@outlook.com - Fone: (84) 98173-4371



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI/PB.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 AS 08:30

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS
SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE
SAO JOSE DO SABUGI/PB.

Na execugdo das obras, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes da
fiscalizagio da Prefeitura Municipal de SAO JOSE DO SABUGI/PB, assumindo, desde ja a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos
projetos executivos.

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE, RG. 002.800.139, CPF. 090.889.164-46, brasileiro, solteiro, empresario,
engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Francisco Lopes de Morais, n. ° 42, Centro, Sdo José do
Campestre-RN, CEP: 59.275-000, Celular: (084) 98173-4371.

DADOS BANCARIOS

AG: 061

C/C: 44388-5

LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI
BANCO DO NORDESTE

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.

S

Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000, Séo José do Campestre/RN
E-mail: luizandrade.eng@outlook.com - Fone: (84) 98173-4371



LOCACOES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI/PB.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECO: 004/2021

DATA: 18/06/2021 AS 08:30

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS
SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS; SITIO BREJINHO, SITIO REDINHA E SITIO CAMUCI NO MUNICIPIO DE
SAO JOSE DO SABUGI/PB.

DECLARACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Senhor Presidente:

A Empresa LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI, CNPJ N° 24.621.931/0001-75,
sediada na RUA FRANCISCO LOPES DE MORAIS, n° 96, CENTRO, SAO JOSE DO
CAMPESTRE/RN, CEP 59275-000, por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominado
Licitante, para fins do disposto no edital TOMADA DE PRECO: 004/2021, declara sob pena da lei, em
especial o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, que o conteudo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECO: 004/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa nio foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante em potencial ou de fato do presente certame de ordem cronolégica TOMADA
DE PRECO: 004/2021 ou qualquer integrante do Departamento de Licitagdo de SAO JOSE DO
SABUGL/PB, por qualquer meio ou pessoa;

) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisio de qualquer outro
participante potencial ou de fato do presente certame de ordem cronolégica TOMADA DE
PRECO: 004/2021, quando a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) Que o contetdo da proposta nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame de ordem
cronologica TOMADA DE PRECO: 004/2021, antes da oferta de lances;

¢) Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN, 09 de JUNHO de 2021.

Hiy%
Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000, S&o José do Campestre/RN

E-mail: Juizandrade.eng@outlook.com - Fone: (84) 98173-4371



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Execugdo de Obras de Pavimentagdo e Adequagéo de Estradas Vicinais DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio ONTE VERSA HORA
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB Fl : / i ‘"E:‘ et
DESCRICAO: Execugdo de Obras de Pavimentagéo e Adequagdo de Estradas Vidnais | > TN OB DERHIRAGAO g e s
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitic COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
mm LOCAL: Sé&o José do Sabugi/PB
LOCACOES CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S&o José do Sabugi/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIREL|
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.319,79
1.1 06.201.00/DER| PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 274,74 2.197,92
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
1.2 06/2022 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E M2 3.505,85 0,32 1.121,87
GREIDE
2 TERRAPLANAGEM 24541
T 2
21 100575 ﬁgq'l:%LZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA l SINAPI ' M2 l 3.505,85 0,07 24541
3 PAVIMENTAGAO 228.784,07
3.1 0491002/DER gmﬁ?gnemo E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA M 1.231,60 16,02 19.730,23
32 0270200/DER ZEZFASTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHAO DE M2 3.505,85 59,14 207.335,97
33 84523 LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTACAO) M2 3.505,85 0,49 1.717,87
4 SINALIZACAO VIARIA 399,84
41 75300  |CAIAGAO DE MEIO FIO | ™2 I 294,00 1,36 399,84
VALOR BDI TOTAL: 43.825,90
VALOR BDI: 43.825,90
VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
VALOR MEDIO MENSAL: 77.583,04
VALOR TOTAL 3 MESES: 232.749,11
VALOR ORGAMENTO: 188.923,21
VALOR TOTAL: 232.749,11
Duzentos e Trinta e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Onze centavos

Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000
S&o José do Campestre - RN
Fone: (84) 981734371

JOSE LUIZ DA
ENGENHEIRO

DRADE
- CREA: 2118952783

Pagina: Sl )3



OBRA: Execugdo de Obras de Pavimentacdo e Adequacéo de Estradas Vicinais DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio FONTE VERSAO HORA MES REF.
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB i pom s g B 61X ;
Sl 0/09 COM ERAGAO 189 ; 0/2020
DESCRICAO: Execucdo de Obras de Pavimentacéo e Adequacéo de Estradas Vicinais ¢ oA
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio COMPOSICOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
Camuci no Municipio de Sdo José do Sabugi/PB
LOCAL: S&o José do Sabugi/PB
Mm CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao José do Sabugi/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIREL|

1.1. 06.201.00/DER - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)

VALOR: l 223.00

1.2. 06/2022 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

L vu.on;| oz€|
2.1. 100575 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
59832 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAP] CHP 0,00010000 128,37 0,01

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00100000 45,16 0,04
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,00100000 12,92 0,01

TOTAL SERVICO: 0,06

| VALOR: 0,06

3.1. 0491002/DER - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

L VALOR: 1 3.06'

3.2. 0270200/DER - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHAO DE AREIA (M2)

| VALOR: 48.00
3.3. 84523 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTACAO) (M2)
L VALOR:I 040
4.1. 75390 - CAIAGAO DE MEIO FIO (M2)
VALOR: 1.10
Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000 Pégina: 6' n

Séo José do estre - RN
Fone: (84) 98 371

IL - CREA: 2118852783



OBRA: Execugdo de Obras de Pavimentag#o e Adequagdo de Estradas Vicinais DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio FONTE VERSA! HORA g
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB A e 9 :Bs -
SINAP 2020/09 COM ERAGAO 86,19% 48,51% 1072020
DESCRICAO: Execugdo de Obras de Pavimentagdo e Adequacdo de Estradas Vicinais g AR
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
LOCAL: S#o José do Sabugi/PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S&o José do Sabug(/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIREL|

06.201.00/DER - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)

| VALOR: zzs,ocﬂ

06/2022 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

VALOR: O,Zﬂ

0491002/DER - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)
r VALOR: 13,00

0270200/DER - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHAO DE AREIA (M2)

VALOR: 48,00
84523 - LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAGAO) (M2)

VALOR: 0,40
75390 - CAIAGAO DE MEIO FIO (M2)

VALOR: | 1,10
Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000 Pagina: 7 ()73

Sao José do Campestre - RN
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Execugéo de Obras de Pavimentagéo e Adequagéo de Estradas Vicinais DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio FONTE VERSAO HORA MES REF.
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
DESCRICAO: Execugio de Obras de Pavimentagdo e Adequagdo de Estradas Vicinais o PN SOM CEBOHERAGAD b bR
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
LOCAL: S&o José do Sabugi/PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S&o José do Sabugi/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIREL|
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.319,79 — et
¢ o 3.319,79 3.319,79
2 TERRAPLANAGEM 245,41 _— i
' 245,41 245,41
3 PAVIMENTAGAO 228.784,07 e sl sk -
P 57.196,02| 114.392,04 57.196,01|  228.784,07
4 SINALIZACAO VIARIA 399,84 e o
¢ § 399,84 399,84
60.761,22 114.392,04 57.595,85
232.749,11 232.749,11
60.761,22 175.153,26 232.749,11 e
Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000 Pagina: 10 ] 3

Sao José do Campestre - RN




COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: Execucéo de Obras de Pavimentagdo e Adequacdo de Estradas Vicinais DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Siti
Camuc no Municiplo de S80 Joad do SabugPB. — . (IR WAL SRR
" e SINAPI 2020/09 COM DESONERAGAO 86,19% 4851% 1072020
DESCRICAO: Execucdo de Obras de Pav do e Ad do de Estradas Vicinais
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0,00%
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
ENCENHARIA LOCAL: S#o José do Sabugi/PB
LOCACOES CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao José do Sabugi/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCACOES EIREL|
| cop DESCRIGAO
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40
L Lucro 7,00
TOTAL 7,4q
Despesas Indiretas
AC Administragao central 4,00
DF Despesas financeiras 1,11
R Riscos 0,97
TOTAL 6,08
i Impostos
COFINS 0,80
ISS 2,00
PIS 0,17,
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - 0% OU 4,5%, CONFORME LEI 4,50
12.844/2013 - DESONERACAQ
TOTAL 7,47
BDI = 23,20%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1

SILVA ANDRADE
IRO CIVIL - CREA: 21189852783
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Exew«;é? de Obras dg Pavi ~,’ e Ad ] do t_ig E _‘ Vici!'l.ﬂis DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
o o Ml de 280 Josg o Seburipn. - e o Sho i e e
DESCRICAO: Execugdo de Obras de Pavimentagéo e Adequacdo de Estradas Vicinais i R S WPRCTMAN - -
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB
ENGENHARIA LOCAL: Sio José do Sabugi/PB
msﬁ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE So José do Sabugi/PB
RAZAO SOCIAL:| LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIRELI
| cop DESCRICAO HORA% | MES% |
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02 0,00
B2 Feriados 4,31 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,79 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,98 0,00
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 13,86 10,70
B10 Salario Materidade 0,03 0,03
TOTAL 50,79 20,46
C GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56 3,53
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 0,51 0,40
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,13 3,20
C5 Indenizagéo Adicional 0,38 0,30
TOTAL 9,69 7,51
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,53 3,44
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38 0,30
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,91 3,74
Rua Fraqcisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000 Pégina: 12 ‘5’;

Sao José dp'Campestre - RN
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:

Execugdo de Obras de Pavimentacdo e Adequacgdo de Estradas Vicinais
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB

DESCRICAO:

Execucdo de Obras de Pavimentagdo e Adequacédo de Estradas Vicinais
nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio
Camuci no Municipio de S&o José do Sabugi/PB

ENGENHARIA ~ |-o°A-

Sao José do Sabugi/PB

LOCACOES  [cuenie:

PREFEITURA MUNICIPAL DE S&o José do Sabugi/PB

RAZAO SOCIAL:

LA ENGENHARIA E LOCAGOES EIREL|

DATA : 18/06/2021 BDI : 23,20%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2020/09 COM DESONERAGAO 86,19% 4851% 10/2020
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

Horista = 86,19%

Mensalista =

48,51%

A+B+C+D

Rua Francisco Lopes de Morais, 96 - Centro, CEP: 59275-000
S3o José do Campestre - RN
Fone: (84) 98173-4371

SILVA ANDRADE
RO CIVIL - CREA: 2118852783
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